



Sępólno Krajeńskie 17.11.2011 r.

GMINA SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE
woj. kujawsko-pomorskie

IRG.272.6.2011

Do wszystkich Wykonawców

W nawiązaniu do zapytań dotyczących przetargu nieograniczonego pn. „Budowa bazy rekreacyjno-sportowej w Sępólnie Krajeńskim jako uzupełnienie projektu kluczowego : cz. 1 – Budowa basenu w Sępólnie Krajeńskim”, wyjaśniamy następujące kwestie:

Pytanie : Termin składania ofert wyznaczono na 29 czerwca 2012 roku, czyli do otwarcia ofert pozostało ponad 7 miesięcy. Z kolei wyznaczony termin na przygotowanie koncepcji i projektu budowlanego jest krótszy niż 2 miesiące (biorąc pod uwagę czas 65 dni jakim dysponuje urząd na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę). Zważywszy na konieczność uzyskania wcześniejszych uzgodnień projektu (warunki dostawy mediów, ZUD, decyzja środowiskowa itp.) oraz materiałów wyjściowych (mapa do celów projektowych, badania gruntu) termin na projekt wydaje się być nierealny. Proszę o zweryfikowanie zapisanego przez Państwa harmonogramu i wydłużenie czasu na przygotowanie dokumentacji kosztem skrócenia czasu na przygotowanie ofert.

Odpowiedź : *Termin otrzymania warunków przyłączeniowych oraz badań gruntu uległ przedłużeniu. Zamawiający umieści na stronie internetowej odpowiednią dokumentację w możliwie najbliższym terminie. Decyzja środowiskowa jest załącznikiem do dokumentacji przetargowej. Powyższe materiały będą dostępne dla Wykonawców, a więc termin przygotowania koncepcji i projektu jest realny do wykonania.*

Z up. BURMISTRZA


mgr inż. Marek Zieńko
Z-ca Burmistrza

Sporządziła: Anna Sotkiewicz-Tumanik

Data : 17.11.2011 r.