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Wyjasnienie tresci

Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SW2)

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. -
Prawo zaméwienh publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z pézn. zm.) pn.: ,Budowa

skateparku w miejscowosci Sepdéino Krajenskie”.

Zamawiajgcy, Gmina Sepolno Krajenskie, ul. Tadeusza Kosciuszki 11, 89-400 Sepdino
Krajenskie dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. -
Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z p6zn. zm.), zwanej dalej
Lustawg Pzp”, w odpowiedzi na wnioski Wykonawcéw o wyjasnienie tresci Specyfikacji

Warunkoéw Zamaoéwienia, udziela nastepujgcych wyjasnien:

Pytanie 1

Czy Zamawiajgcy uzupetni katalog przestanek wykluczenia, o ktérych mowa w SWZ Rozdziat
X pkt 1 lit. b) o dodatkowe przestanki wskazane w ustawie Pzp art. 109 ust. 1 pkt 7)?
Odpowiedz 1

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SWZ dotyczgce przestanek wykluczenia.

Pytanie 2

Czy Zamawiajacy wydtuzy czas realizacji inwestycji do 14 miesiecy? Okres 4 miesiecy moze
okazaC sie niewykonalny ze wzgledu m. in. na czas niezbedny na zaprojektowanie i
przygotowanie szalunkow.

Odpowiedz 2

Zamawiajgcy nie wydtuzy terminu realizacji zadania. 14 miesiecy jest terminem wygorowanym.
Zamawiajgcy jest zwigzany umowg z Urzedem Marszatkowskim, ktéra obliguje Gmine

Sepdlino Krajenskie do terminowego wykonania i rozliczenia zadania.
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Pytanie 3

Czy Zamawiajgcy zmniejszy wysokosS¢ kar umownych za zwitoke w wykonaniu przedmiotu
umowy, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 pkt 1) projektowanych postanowien umowy, z 0,3% na
0,01%?

Odpowiedz 3

Zamawiajgcy nie zmniejszy kar umownych za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy.

Pytanie 4

Czy Zamawiajgcy zmniejszy fgczng maksymalng wysokos¢ kar umownych, o ktérej mowa w
§ 13 ust. 3 projektowanych postanowien umowy, z 25% na 15%?

Odpowiedz 4

Zamawiajgcy nie zmniejszy fgcznej maksymalnej wysokosci kar umownych.

Pytanie 5

Ze wzgledu na specjalistyczny charakter robét zwracamy sie o rozszerzenie katalogu
warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w SWZ rozdziat IX ust. 1 pkt 1.2 ppkt 4)
w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej, o wykazanie sie doswiadczeniem w
zakresie budowy skateparku w technologii betonowej monolitycznej o wartosci minimum 1
min zt.

Dopuszczenie do postepowania firm niewyspecjalizowanych w budowie skateparkéw grozi
obnizeniem jakosci obiektu finalnego.

Odpowiedz 5

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SWZ dotyczgce warunkow udziatu w postepowaniu.

Pytanie 6

Czy Zamawiajgcy doda zapis i bedzie wymagat od Wykonawcy na etapie sktadania ofert
(przedmiotowych srodkéw dowodowych) przedstawienia certyfikatéw na urzgdzenia
skateparku (wydane przez jednostki posiadajgce akredytacje PCA (Polskiego Centrum
Akredytaciji) np. certyfikat COBRABID-BBC, TUV itp.)?

Skatepark, podobnie jak plac zabaw, jest obiektem, z ktérego korzystajg dzieci i mtodziez. W
przypadku placu zabaw zamawiajgcy obowigzkowo wymagajg certyfikatow. W przypadku
skateparkow certyfikaty wystawiane sg zaréwno na elementy sklejkowe jak i nieregularne
elementy betonowe. Potwierdzajg one, iz technologia stosowana przez producenta jest
zgodna z normg, a wykonane urzadzenia nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownikow.
Norma PN-EN 14974:2019 okresla rodzaj technologii, wytyczne budowlane oraz standardy

projektowania i wykonywania elementéw skateparkéw. Uprawnienia do certyfikacji i badan w
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zakresie wyzej wymienionej normy, posiadajg akredytowane przez Polskie Centrum
Akredytacji Jednostki Certyfikujgce i Badawcze. Oznacza to, iz wyroby oznaczone
certyfikatem z akredytacjg PCA sg zgodne z norma oraz potwierdzajg bezwzglednie, ze
proces produkcyjny jest stale monitorowany. Certyfikat wydany przez jednostke posiadajgca
akredytacje PCA potwierdza bezwzglednie, Ze urzgdzenia sg zgodne z normg PN-EN
14974:2019. Oznacza to, ze firma posiadajgca akredytowany certyfikat, przed budowg
obiektu przeszta pozytywne badania i audyt w miejscu produkcji (porecze, barierki i inne
wyposazenie skateparku).

Odpowiedz 6

Zamawiajgcy nie bedzie wymagat na etapie sktadania ofert certyfikatdw na urzadzenia
skateparku. Zgodnie z Projektowanymi postanowieniami umowy — Zatgcznik nr 6 do SWZ —
Wykonawca zgtaszajgc Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru musi przedtozy¢ do
zatwierdzenia dokumenty odbiorowe w tym ,certyfikaty luib deklaracje zgodnosci na

zgodnos$¢ z PN lub aprobatg techniczng dla wszystkich wyrobéw wbudowanych”

Pytanie 7

Czy Zamawiajgcy doda zapis i bedzie wymagat od Wykonawcéw na etapie uzupetnienia
podmiotowych srodkéw przedstawienia certyfikatdw na urzgdzenia skateparku (wydane
przez jednostki posiadajgce akredytacje PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) np. certyfikat
COBRABID-BBC, TUV itp.?

Odpowiedz 7

Zamawiajgcy podtrzymuije zapisy SWZ dotyczace przedmiotowych $rodkéw dowodowych.

Pytanie 8

W zwigzku z znacznym zakresem robot, oraz ich potencjalnym rozpoczeciem w czasie
wiosennych roztopow powstaje duze ryzyko niedotrzymania umownego terminu realizacji,
pomimo dotozenia wszelkich staran, by taka sytuacja nie miata miejsca. Czy Zamawiajacy
wydtuzy termin realizacji do 6 miesiecy od czasu podpisania umowy?

Odpowiedz 8

Zamawiajgcy nie wydtuzy terminu realizacji zadania. Zamawiajgcy zwigzany jest umowg z
Urzedem Marszatkowskim, ktora obliguje Gmine Sepdlno Krajenskie do terminowego

wykonania i rozliczenia zadania. Termin 4 miesiecy jest wystarczajgcy do realizacji zadania.

Zatwierdzit:

Burmistrz Sepodlna Krajenskiego

Waldemar Stupatkowski
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