

Irg.271.1.2.2019

Do wszystkich Wykonawców

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na **Zakup i dostawę wraz z montażem elementów placów zabaw i siłowni plenerowych na terenie gminy Sępólno Krajeńskie**, wyjaśniamy następujące kwestie:

Pytanie 1.

Proszę o informację czy w związku z zamówieniem należy również wykonać nawierzchnie bezpieczną?

Odpowiedź 1.

Zamawiający informuje, że nie ma potrzeby wykonywania nawierzchni bezpiecznej.

Pytanie 2.

Proszę o informacje czy Zamawiający wydłuży termin realizacji do 50 dni? Materiał (tworzywo antyskid) z którego mają być wykonane elementy podestowe w zestawie jest trudno dostępny oraz dostępny tylko na zamówienie co za tym idzie termin oczekiwania na ten materiał jest znacznie wydłużony.

Odpowiedź 2.

Zamawiający wydłuży termin realizacji do 40 dni kalendarzowych, uważając, że termin ten jest wystarczający do wykonania przedmiotu zamówienia.

W załączeniu poprawione ogólne warunki umowy.

W związku z zapytaniami od Wykonawców, Zamawiający przesunął termin składania ofert do dnia 03.06.2019 r. do godziny 10:00.

Sp. J. Tryk, 29.05.2019 r.

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI