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1. CZĘŚĆ OGÓLNA – WYMAGANIA OGÓLNE 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA - WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST), Przebudowa gabinetu pedagogicznego  

w Zespole Szkół im. Królowej Jadwigi w Wałdowie 

 

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które 

zostaną wykonane w ramach zadania:  „Przebudowa gabinetu pedagogicznego  

w Zespole Szkół im. Królowej Jadwigi  w Wałdowie  - działka nr ewid. 590/1 obręb 

Wałdowo 

1.1.1.   Zakres stosowania ST. 

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i należy je stosować w 

zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

        1.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych Specyfikacją Techniczną - przedmiot i 

zakres robót podstawowych. 

2.  WYKONYWANIE ROBÓT 

     Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

 

     2.1 Roboty wstępne -  zakres 

     Zakres robót rozbiórkowych wg   p. 5.1.5 

     2.2 Materiały 

     Nie występują. 

     2.3 Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do robót przygotowawczych powinien dysponować 

następującym sprzętem: 

- młot udarowy, kilofy, szpadle, taczki 

2.4  Transport 

Transport urobku w postaci gruzu i innych drobnych elementów przewozić taczkami 

bezpośrednio na środki transportu samochodowego. 

    2.5  Wykonanie robót 

1. W miejscu lokalizacji projektowanego obiektu należy wykonać organizację placu 

budowy wraz z dojazdami dla samochodów dostawczych, wywrotek. 

2. Zaplanować i zorganizować miejsca składowisk materiałów z zapewnieniem dojazdu. 

 

   2.6     Roboty pomiarowe 

   2.6.1.   Wyznaczanie konturów budynku 

1. Przy realizacji budynku nie przewidziano usługi geodezyjnej w trakcie wykonywania 

robót budowlanych. 
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   3.         ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

   3.1   Wstęp 

    Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczą: robót rozbiórkowych dla przebudowy   

    gabinetu pedagogicznego w Zespole Szkół w Wałdowie. 

   3.2   Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót rozbiórkowych jw. 

   3.3   Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontaktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wyszczególnionych  w p. 5.3.1 

   3.4  Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

przebudowę gabinetu pedagogicznego w Zespole Szkół w Wałdowie. 

   3.5  Materiały 

Dla robót rozbiórkowych nie występują. 

   3.6   Sprzęt 

Do robót rozbiórkowych może być użyty dowolny sprzęt.  

   3.7  Transport 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć 

przed spadaniem i przesuwaniem. 

   3.8  Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

- ogrodzić teren 

- oznakować plac budowy zgodnie z przepisami i wymogami BHP 

   3.9  Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 

(Dz. U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych 

- Ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie. 

- Materiał uporządkować i odnosić lub odwozić na miejsce składowania. 

   3.10  Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w pkt. 5.3.1 – 5.3.1.9 

   3.11  Obmiar robót 

-jednostkami obmiarowymi dla obiektów kubaturowych są [szt.] 

   3.12  Odbiór robót 

       Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających 

   3.13 Uwagi szczegółowe 

- Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji kierownika budowy 

i Inwestora. 

     4.     SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA  ROBÓT         

            INSTALACYJNYCH. 

     4.1   Przedmiot. 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych. ST jest 

dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze 
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4.2.    Zakres. 

Wykonanie instalacji wodociągowej (woda zimna i ciepła) oraz kanalizacyjnej.  

Montaż urządzeń sanitarnych: fajansowych misek ustępowych i umywalek, oraz podłączenie 

ich do instalacji. Wykonanie instalacji c.o., zainstalowanie grzejników i podłączenie do 

instalacji c.o. 

 

  4.3. Materiały. 

Przewody wody zimnej i ciepłej oraz instalacji c.o. z rur miedzianych, stalowych oraz 

polietylenu usieciowanego. Przewody kanalizacyjne wykonać z rur PCV. Rodzaje 

materiałów, typy i średnice zgodnie z adaptowanym projektem gotowym. Biały montaż 

zgodnie z wytycznymi Inspektora nadzoru inwestycyjnego i uzgodnieniami z Inwestorem. 

  4.4.   Sprzęt. 

Drobne narzędzia i sprzęt do montowania instalacji.  

  4.5. Transport. 

Drobny transport samochodowy. 

 4.6.    Wykonanie robót. 

- Wykonanie instalacji kanalizacyjnej. 

- Wykonanie instalacji wodociągowej i c.w.u. Wykonanie instalacji c.o. 

- Biały montaż. 

4.7.    Kontrola jakości robót. 

Odbiory próby szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej oraz centralnego ogrzewania - 

poziomy i piony ciśnienie próbne 0,4 MPa. 

4.8    Jednostka obmiaru. 

(mb) rurociągów, (szt.) ilość zamontowanych elementów systemowych, osprzętu i urządzeń. 

4.9   Odbiór. 

Dokonuje Inspektor nadzoru inwestycyjnego na podstawie wizji lokalnej, zapisów w 

dzienniku budowy i kontroli z dokumentacją projektową. 

4.10    Podstawa płatności. 

Po odbiorze końcowym, według zapisów w dzienniku budowy oraz wg umowy. 

 4.11.   Przepisy związane. 

Instrukcje i certyfikaty producentów. 

5.      SPECYFIKACJA  TECHNICZNA DOTYCZĄCA  ROBÓT ELEKTRYCZNYCH. 

5.1   Przedmiot. 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych. ST jest 

dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze. 
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5.2    Zakres. 

Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej. Montaż osprzętu i urządzeń.. 

5.3.    Materiały. 

Przewody miedziane do wykonania instalacji wewnętrznych  Typy, ilość żył i przekroje wg 

adaptowanego projektu gotowego. Urządzenia zabezpieczające zgodne z normami przepisami 

oraz projektem. Osprzęt zgodnie z wytycznymi Inspektora nadzoru inwestycyjnego i 

uzgodnieniami z Inwestorem. 

5.4.    Sprzęt.  

Drobne narzędzia i sprzęt do montowania instalacji.  

5.5.    Transport. 
Drobny transport samochodowy. 
 
5.6.    Wykonanie robót 

Wykonanie instalacji elektrycznej. 

Montaż osprzętu i urządzeń. 

5.7.    Kontrola jakości robót. 

Próba napięciowa izolacji. 

Sprawdzenie stanu opraw oświetleniowych oraz gniazd, Sprawdzenie ciągłości żył i 

przewodów oraz zgodności faz, Sprawdzenie prawidłowości wykonania instalacji dodatkowej 

ochrony przed porażeniami. Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

5.8.    Jednostka obmiaru. 

(mb) kabli i przewodów elektrycznych i zwodów instalacji odgromowej, (szt.) ilość 

zamontowanych elementów systemowych i osprzętu oraz urządzeń. 

5.9.    Odbiór. 

Dokonuje Inspektor nadzoru inwestycyjnego na podstawie wizji lokalnej, zapisów w 

dzienniku budowy i kontroli z dokumentacją projektową. 

Sprawdzenie ciągłości żył oraz zgodności faz należy dokonać przy użyciu przyrządów o 

napięciu nie większym niż 24 V. Pomiar rezystancji izolacji należy wykonać za pomocą 

induktora o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, dokonując odczytu po czasie niezbędnym do 

ustalenia się mierzonej wielkości.  

5.10.    Podstawa płatności. 

Po odbiorze końcowym, według zapisów w dzienniku budowy oraz wg umowy. 

5.11.   Przepisy związane. 

PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania. 
PN-74/E-90066 Przewody wielożyłowe o wspólnej izolacji poliwinylowej. 

PN-IEC 60364-5-51-^-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. 
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 PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie 
odbiorcze Instrukcje i certyfikaty producentów. 

5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ROBÓT     

      WYKOŃCZENIOWYCH. 

6.1.    Przedmiot. 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych. ST jest 

dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze. 

6.2.    Zakres. 

Wykonanie cienkowarstwowych tynków gipsowych, na ścianach oraz stropie. Wykonanie  

suchych tynków gipsowych ścian i sufitów na poddaszu. Wykonanie ścianek działowych 

poddasza z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych. 

Wykonanie podłóg i posadzek wraz z warstwami podkładowymi zgodnie z wytycznymi 

Inspektora nadzoru inwestycyjnego i uzgodnieniami z Inwestorem. Zamontowanie okien i 

drzwi. Montaż schodów drewnianych na poddasze. Wykonanie pozostałych elementów 

wykończeniowych. Malowanie. 

6.3.    Materiały.  

Zaprawy gipsowe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy, suche 

mieszanki tynkarskie oraz klejowe, deski parkietowe. Okna i drzwi. 

6.4.    Sprzęt. 

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb. 

Pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle.  

6.5.    Transport. 

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy, we wnętrzach ręczny. 

 

6.6.    Wykonanie robót 
Przygotowanie podłoża po robotach murarskich oraz robotach instalacyjnych i elektrycznych. 
Wykonanie tynków gipsowych wewnętrznych wraz z kątownikami wzmacniającymi 
narożniki ścian. 
Malowanie wewnętrzne ścian parteru wg uzgodnionej kolorystyki. Wykonanie podłóg i 

posadzek wg projektu architektonicznego i uzgodnień. Zamontowanie okien i drzwi. 

Montaż schodów drewnianych. 

6.7.   Kontrola jakości robót. 

Sprawdzenie jakości wykonania gładzi, Sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich, 

Sprawdzenie płaszczyzn podłóg, posadek i ścian, Sprawdzenie jakości zamontowania okien i 

drzwi. Sprawdzenie prawidłowości montażu schodów drewnianych. 

6.8. Jednostka obmiaru. 

(m
2
) tynków wewnętrznych oraz malowanych powierzchni, a także powierzchni podłóg 

posadzek. 
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6.9. Odbiór. 

Roboty tynkarskie związane obłożenie ścian wewnętrznych i wykonanie przegród płytami 

gipsowo kartonowymi oraz  roboty malarskie odbiera Inspektor nadzoru inwestycyjnego  

wraz z Inwestorem. 

6.10. Podstawa płatności. 

Po odbiorze końcowym, według zapisów w dzienniku budowy oraz wg umowy. 

6.11. Przepisy związane. 

PN-65/B-14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-65/B-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-76/6734-02 Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych. 
Instrukcje i certyfikaty producenta.  

 
7. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT   
            TOWARZYSZĄCYCH. 
 
7.1       Wyszczególnienie i opis prac 
Prace towarzyszące są to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych niezaliczane do 
robót tymczasowych, w tym  inwentaryzacja powykonawcza. 

7.2.  Informacje o terenie budowy - Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestycyjnego. 

7.3.       Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w umowie o roboty budowlane przekaże protokolarnie 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentację projektował, ST. Wykonawca jest 

zobowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych: Organy 

nadzoru budowlanego (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego) oraz projektanta i 

Inwestora, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót dołączając oświadczenie 

kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego o przejęciu obowiązków jw. oraz 

informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

7.4.     Dokumentacja Projektowa. 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać: 

Plan zagospodarowania terenu, rzuty kondygnacji, charakterystyczne przekroje i opisy w 

zakresie wymaganym do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych 

oraz informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zamawiający przekaże 

Wykonawcy po podpisaniu Umowy pełną dokumentację projektową pozwalającą w stopniu 

bardzo dokładnym i jednoznacznym na realizację robót budowlanych. 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację (w zależności od 

potrzeby i wymagań inwestora): 

1. Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych odcinków. 

2. Projekt organizacji i harmonogram robót. 

3. Projekt zaplecza technicznego budowy. 
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7.5.     Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inspektora nadzoru inwestycyjnego Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a 

wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak 

jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej, a 

o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru inwestycyjnego, który 

dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów 

ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 

materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelo-

we, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 

lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

7.6.    Zabezpieczenie terenu budowy (ogrodzenia, zabezpieczenie chodników i jezdni 

itp.). 

Wykonawca jest zobowiązany do przejęcie placu budowy, zabezpieczenie terenu budowy w 

okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót, 

oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tablica informacyjna powinna 

zawierać: 

1) określenie rodzaju budowy, 

2) adres budowy, 

3) oznaczenie inwestora i wykonawcy robót, z ich adresami i telefonami, 

4)   imiona i nazwiska oraz adresy i numery telefonów kierownika budowy, projektanta 

      i Inspektora nadzoru budowlanego, 

5)  numery telefonów alarmowych. 

Tablicę informacyjną umieszcza się w miejscu widocznym od strony drogi publicznej, na 

wys. nie mniejszej niż 2 m. 

Wykonawca opracowuje projekt zagospodarowania placu budowy. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, 

poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót. 

Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla 

ludzi i uniemożliwiało wejście osobom nieupoważnionym. Wysokość ogrodzenia powinna 

wynosić, co najmniej 1,5 m. Miejsca wykonania robót, drogi na terenie budowy, dojścia i 

dojazdy w czasie wykonywania robót powinny być dostatecznie doświetlone. Punkty 

świetlne rozmieszcza się w sposób zapewniający odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu 

przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
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7.7.     Zabezpieczenie interesów osób trzecich - Ochrona własności publicznej i 

prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia pod-

ziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 
właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zama-
wiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru inwestycyjnego i 
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestycyjnego i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

7.8. Ochrona środowiska. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy  w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. W 

miarę postępu robót, plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, 

sprzęt i zanieczyszczenia. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

1 . lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a).zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi. 

b).zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c).możliwością powstania pożaru, 

d).zniszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym. 

7.9.    Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na 

terenie baz, budynków, w pomieszczeniach biurowych, szkolnych i magazynach oraz w 

maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

7.10. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 

materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu ro-
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bót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy. Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla 
otoczenia zgodnie ze dokumentacją techniczną, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

7.11.    Warunki bezpieczeństwa pracy. 

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-

sanitarnego. Na terenie budowy należy urządzić wydzielone pomieszczenia szatni na odzież 

roboczą i ochronną, umywalni, jadalni, suszarni i ustępów. W pomieszczeniach zamkniętych 

należy zapewnić wymianę powietrza. Nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych 

i szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca (kierownik budowy) umieszcza na budowie w 

widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Podejmowanie niezbędnych działań 

uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym. Osoby przebywające na 

stanowiskach pracy nad poziomem terenu powyżej l m., zabezpiecza się balustradą, która 

powinna się składać z deski krawędziowej owys. 0,15 m. i poręczy ochronnej umieszczonej 

na wys. 1,1 m. Wolną przestrzeń między deską krawędziową a poręczą wypełnia się w sposób 

zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. Takie same balustrady powinny 

zabezpieczać: 

1) otwory w stropach, na których prowadzone są roboty lub do których możliwy jest 

dostęp ludzi, 

2) otwory w ścianach zewnętrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, których 

dolna krawędź znajduje się poniżej 1,1 m. od poziomu stropu lub pomostu, 

3) pozostawione w czasie wykonywania robót w ścianach otwory. 

7.12. Organizacja robót budowlanych. 

Zorganizowanie terenu budowy. 

7.12.1 Warunki dotyczące organizacji ruchu. 

Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego i osób zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające oraz harmonogram i terminarz wykonania robót zaakceptowany 

przez Inwestora. 

Na terenie budowy obowiązują szerokości i nachylenia dróg i pochylni komunikacyjnych dla 

wózków i taczek. 

8. OKREŚLENIA PODSTAWOWE – DEFINICJE POJĘĆ I OKREŚLEŃ W CELU 

JEDNOZNACZNEGO ROZUMIENIA ZAPISÓW DOKUMENTACJI 

PROJEKTOWEJ I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I  ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Inspektor nadzoru inwestycyjnego - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, 

upoważniona do nadzoru nad realizacją robót i do występowania w jego imieniu w sprawach 

realizacji umowy. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Rejestr obmiarów - akceptowany przez inspektora nadzoru budowlanego rejestr z 

ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
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Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

inwestycyjnego. 
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektował Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru 

inwestycyjnego. 

Polecenie Inspektora nadzoru inwestycyjnego - wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestycyjnego w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

 

Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności techno-

logicznej ich wykonania. 

     9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH - 

MATERIAŁÓW.  

9.1. Źródła uzyskania materiałów. 

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją pro-

jektową, ST i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie aprobaty techniczne, atesty i 

świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz akceptację Inspektora nadzoru inwestycyjnego.  Co 

najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpo-

wiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru inwestycyjnego. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie 

oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskaj ą zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

Technicznych w czasie postępu robót. 

9.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru inwestycyjnego  

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i labora-

toryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inspektorowi nadzoru inwestycyjnego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 

wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
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9.3.      Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swóją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestycyjnego. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miej-

scach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestycyjnego  lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

9.4.    Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestycyjnego. Jeśli 

Inspektor nadzoru inwestycyjnego  zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 

robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez Inspektora nadzoru inwestycyjnego. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

9.5.      Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 

inwestycyjnego o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 

okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora 

nadzoru inwestycyjnego. Wybrany zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru inwestycyjnego. 

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora 

nadzoru inwestycyjnego; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 

być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestycyjnego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru 

inwestycyjnego w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

nadzoru inwestycyjnego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestycyjnego  

o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 

po akceptacji Inspektora nadzoru inwestycyjnego, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy zostaną przez Inspektora nadzoru inwestycyjnego zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robót. 
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11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia 
od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru inwestycyjnego. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych mate-

riałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru 
inwestycyjnego, w terminie przewidzianym umową. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

12.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, pozwoleniem na budowę, uzgodnieniami, wymaganiami ST, PZJ, projektu 

organizacji robót, wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót 

wyszczególnionych w przedmiarze robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru 

inwestycyjnego. 

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i 

kontroli robót budowlanych). 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru 

inwestycyjnego. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru inwestycyjnego, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 

wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru inwestycyjnego nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru inwestycyjnego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, 

dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 

decyzji Inspektor nadzoru inwestycyjnego uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 

z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru inwestycyjnego  będą wykonywane nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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13. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT. 
Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów  odpo-

wiedzialny jest Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu 
budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót 
zawierającego: możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposób 
wykonania robót zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. 

13.1.   Projekt organizacji robót. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

nadzoru inwestycyjnego projektu organizacji robót, w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestycyjnego. Projekt organizacji robót będzie 

zawierać: 

a).  część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- BHP, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót. 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków 

i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 

formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru inwestycyjnego; 

 

- b). część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

- wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

13.2. Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wyko-

nawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz 
robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru inwestycyjnego  może 
zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
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zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru 

inwestycyjnego ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestycyjnemu 

świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 

legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj ą wymaganiom norm 

określających procedury badań. 

Inspektor nadzoru inwestycyjnego będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru inwestycyjnego będzie przekazywać 

Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inspektor nadzoru inwestycyjnego natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

13.3. Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor nadzoru inwestycyjnego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 

posiadają: Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat 

zgodności z Polską Normą lub Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które speł-

niają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób, jednoznaczny jej 

cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru inwestycyjnemu. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

13.4. Dokumenty budowy. 

(1) Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru 
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inwestycyjnego. Do Dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, datę przekazania przez Zamawiającego 
dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez Inspektora nadzoru inwestycyjnego programu 
zapewnienia jakości i harmonogramów robót. 
Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, 

trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i 

polecenia Inspektora nadzoru inwestycyjnego, daty zarządzania wstrzymania robót, z 

podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i 

w trakcie wykonywania robót.  

Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z 

podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru inwestycyjnemu do ustosunkowania się. 

Wpis projektanta do Dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestycyjnego do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną urnowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

(2) Rejestr obmiarów. 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie 

Inspektora nadzoru inwestycyjnego. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (l)-(3), następujące 

dokumenty: 

pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

protokoły przekazania terenu budowy, 

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

protokoły odbioru robót, 

protokoły narad i ustaleń, 
korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru inwestycyjnego i przedstawione do 

wglądu na życzenie Zamawiającego.  
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14.       WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT. 

14.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestycyjnego o zakresie 

obmierzanych robót i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w „Przedmiarze robót”  

lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora 

nadzoru inwestycyjnego na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru inwestycyjnego. 

 

 

14.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Dokonywanie obmiarów metodami dostosowanymi do charakteru obliczanych ilości robót 

14.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą zaak-

ceptowane przez Inspektora nadzoru inwestycyjnego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, 

to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie 

przez cały okres trwania robót. 

14.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe są nieodzowne w ich obliczeniu i będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice 

mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru obmiarów, którego 
wzór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestycyjnego. 

15. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH. 

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich 
wartości technicznej. W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu. 
c) odbiorowi końcowemu, 
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d) odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu). 

15.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru inwestycyjnego. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestycyjnego. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru 

inwestycyjnego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestycyjnego na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

15.2. Odbiór częściowy. 

Polega na ocenie ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego zadania, 

wyszczególniony w harmonogramie robót. 

15.3. Odbiór końcowy robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestycyjnego. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru inwestycyjnego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku 

odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupeł-

niających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszcze-

gólnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 

15.3.1. Dokumenty do odbioru końcowego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1.  Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

     jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy. 

2   Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
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3   Recepty i ustalenia technologiczne. 

4.  Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

5.  Dzienniki budowy i Rejestry obmiarów (oryginały). 

6.  Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST 

     i ew. projektem organizacji robót. 

7.  Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

     z ST i ew. projektem organizacji robót. 

8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów     

    załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i projektem organizacji     

    robót. 

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii    

    telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

    przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

    Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 

10.Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

11.Instrukcje eksploatacyjne. 

     W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania  

     dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i 

robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

15.4. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 

15.5. Tok postępowania przy odbiorze. 

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocześnie 

przekazuje Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach 

częściowych i kompletny operat kalkulacyjny (końcową kalkulacją kosztów) przy odbiorze 

końcowym. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość zakoń-

czonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu 
faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z do-
kumentacją projektową oraz z protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji 

projektowej w granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksplo-

atacyjne dokonuje się odbioru. 

W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne 

dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe. 

Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji 

projektowej  to roboty te wyłącza z odbioru. 

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie i w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich 

protokołach, rozliczane są na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jed-

nostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie. Cechy obejmują 

wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót. 
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16. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA. 

16.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 

dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowej. 

Szczegółowe ustalenia sposobu rozliczenia wg umowy. 

 

 

Sporządził:  Stefan Dropinski 

 


