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1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej 

budowę drogi gminnej w miejscowości Świdwie gmina Sępólno Krajeńskie, na działkach nr 

275/1, 274, 169/8, 169/9, 169/10, 346, 350, 291, 272, 143 o długości ok 930 mb. Właścicielem 

działek objętych planowaną inwestycją są: Gmina Sępólno Krajeńskie (działki nr 274, 291, 346, 

350), Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (działka nr 275/1), Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Bydgoszczy (działki nr 143, 272), Polskie Koleje Państwowe S. A. (działki nr 169/8, 169/9, 

169/10). Istniejąca nawierzchnia jest gruntowa. Przedmiotowa droga nie jest objęta miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego.    

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:  

a) nawierzchnia dla ruchu KR-1, szerokości minimalne: droga jednopasmowa dwukierunkowa 

5 mb oraz lokalnie droga dwukierunkowa 3,5 m z mijankami  

b) odwodnienie jezdni poprzez powierzchniowy grawitacyjny spływ do rowów,  

c)  materiał na nawierzchnię:  beton asfaltowy,  

d) należy uzgodnić połączenie z DW 241. 

e) Zamawiający  uzyskał zgodę na odstępstwo budowy kanału technologicznego od 

Ministerstwa Cyfryzacji, 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać kompleksową dokumentację projektową pozwalającą 

na prawidłową realizację zadania. Szczegółowe rozwiązania techniczne i technologiczne 

należą do wykonawcy zadania. Załączona dokumentacja przetargowa nie stanowi 

dokumentacji projektowej do realizacji zadania, a jest jedynie dokumentem pomocniczym 

pozwalającym określić wstępne założenia do realizacji przedmiotu zamówienia.  

3. Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zmawiającemu:  

1) opis stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną (przed rozpoczęciem prac 

projektowych) - 2 egz.  

2) projekt budowlany - w 5 egz. (dla każdej branży) wraz z materiałami niezbędnymi do 

zgłoszenia robót lub pozwolenia na budowę w zależności od potrzeb wynikających z projektu 

wraz z uzgodnieniami oraz mapę do celów projektowych.  

3) Projekt wykonawczy - w 5 egz. dla każdej branży, w tym:  

a) cześć opisowo-obliczeniową,  



b) część rysunkowa,  

4) przedmiary robót – w 2 egz., 

5) kosztorys inwestorski - w 2 egz.  

6) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - w 2 egz.  

7) opracowania projektu stałej i czasowej organizacji ruchu (wraz z niezbędnymi urządzeniami 

BRD ), zatwierdzony przez Starostę Sępoleńskiego - w 2 egz.  

4. Uzgodnienia i opinie. Wykonawca w ramach podjętych działań, winien:  

1) przygotować niezbędne materiały do wystąpienia o wszelkie uzgodnienia i opinie,  

2) uzyskać wszystkie, aktualne branżowe warunki techniczne od właścicieli lub zarządców 

urządzeń kolidujących z projektowaną inwestycją drogową,  

3) przedłożyć ww. warunki Zamawiającemu do akceptacji,  

4) przedłożyć Zamawiającemu do zaopiniowania ustalone i uściślone zakresy kolizji urządzeń 

obcych z inwestycją drogową na podstawie szczegółowych warunków technicznych,  

5) uzyskać wszelkie inne decyzje, uzgodnienia i opinie niezbędne do opracowania projektu 

budowlanego,  

6) za termin wykonania umowy uznaje się dzień złożenia Zamawiającemu pisemnego 

oświadczenia Wykonawcy wraz z kompletną dokumentacją projektową.   

5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli będzie wymagana). Do zakresu 

obowiązków Wykonawcy należy:  

1) opracowanie i przygotowanie wszystkich niezbędnych załączników do wniosku o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z obowiązującymi przepisami;  

2) opracowanie i przygotowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami raportu o 

oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku nałożenia przez właściwy organ 

takiego obowiązku);  

6. Pozwolenie wodno-prawne (jeżeli będzie wymagane). Do zakresu obowiązków Wykonawcy 

należy:  



1) opracowanie i przygotowanie wszystkich niezbędnych załączników do wniosku o wydanie 

pozwolenia wodno-prawnego wraz z kompletem dokumentów, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami;  

7. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (jeśli będzie wymagane). Do zakresu 

obowiązków Wykonawcy należy:  

1) skompletowanie wszystkich wymaganych obowiązującymi przepisami załączników do 

wniosku o ZRID;  

2) współpraca z Zamawiającym w zakresie przygotowania materiałów informacyjnych                       

i doradztwa merytorycznego oraz udzielanie odpowiedzi na zapytania na etapie uzyskania 

decyzji ZRID;  

3) wspieranie Zamawiającego w działaniach związanych z uzyskaniem wymaganych opinii wraz 

z przygotowaniem stosownych załączników do uzyskania tych opinii;  

4) wspieranie Zamawiającego w postępowaniu administracyjnym w celu uzyskania decyzji 

ZRID.  

5) wykonanie podziału działek oraz wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych granic pasa 

drogowego powstałych w wyniku podziałów zgodnie z prawomocną decyzją ZRID.  

8. Nadzór autorski Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających          

z realizacji robót oraz na każde wezwanie Zamawiającego dokonane telefonicznie lub pisemnie 

na 7 dni przed wymaganym spotkaniem. Obowiązki Wykonawcy w zakresie nadzoru 

autorskiego obejmować będą w szczególności:  

1) Nadzór nad zgodnością wykonawstwa robót budowlanych z dokumentacją projektową,  

2) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych o wszelkich 

dostrzeżonych błędach w realizacji inwestycji, a w szczególności o powstałych w trakcie 

budowy rozbieżnościach z dokumentacją projektową,  

3) Wyjaśnianie wątpliwości powstałych w toku realizacji robót budowlanych, dotyczących 

dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań technicznych poprzez dodatkowe 

informacje i opracowania oraz ewentualne uszczegóławianie dokumentacji projektowej, 



uzupełnianie rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w 

dokumentacji projektowej,  

4) Poprawianie błędnych rozwiązań projektowych w ramach przedmiotowej umowy,  

5) Nanoszenie poprawek lub uzupełnień na wszystkich egzemplarzach projektu w ramach 

przedmiotowej umowy,  

6) Uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku 

do przewidzianych w dokumentacji projektowej,  

7) Przedstawianie propozycji rozwiązań zamiennych w przypadku niemożności zastosowania 

rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest 

nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki 

budowlanej, a koszt zastosowania nowych rozwiązań nie zwiększy kosztów zadania                                     

z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być uprzednio zatwierdzone przez Zamawiającego,  

8) W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego, w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na roboty budowlane, zastosowania materiałów i urządzeń                         

o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej – kontrolowanie 

parametrów tych materiałów i urządzeń,  

9) Czuwania w toku realizacji inwestycji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materialnych 

i użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, w tym                        

techniczno–budowlanymi,  

10) Udział, na każde wezwanie Zamawiającego, w komisjach, naradach technicznych, 

odbiorach robót związanych z realizacją przedmiotowego projektu,  

11) Udziału w odbiorach częściowych oraz w odbiorze końcowym robót budowlanych, po 

otrzymaniu pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o odbiorze,  

12) Zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany 

wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji.  

9. Wymogi formalno-prawne  

1) Poszczególne elementy dokumentacji projektowej powinny być sprawdzone przez osobę 

posiadającą uprawnienia drogowe,  



2) Oświadczenie projektanta i sprawdzającego, że opracowanie zostało wykonane zgodnie            

z umową, obowiązującymi przepisami i jest kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć oraz, że zostało sprawdzone (uwaga: dokumentacja projektowa ma spełniać wymogi 

określone w przepisach prawnych, normach, normatywach, katalogach, wytycznych i innych, 

niezbędnych przy realizacji zamówienia, obowiązujących w dniu przekazania dokumentacji 

Zamawiającemu),  

3) Projektant odpowiada za wady dokumentacji projektowej do czasu odbioru 

pogwarancyjnego wybudowanego obiektu. Ujawnione wady Jednostka Projektująca 

zobowiązana jest usunąć w terminie określonym przez Zamawiającego. Poprawki winny być 

naniesione w każdym egzemplarzu projektu budowlanego i wykonawczego jak również                           

w nośnikach czytelnych dla urządzeń elektronicznego przetwarzania danych.  

4) Ewentualne dodatkowe koszty budowy wynikające z błędów projektowych, błędów                    

w przedmiarze robót lub wynikłe z braku odpowiednich pozycji przedmiaru pokrywa 

Projektant,  

10.1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, ustawami    

i rozporządzeniami w szczególności:  

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. 2013r. poz. 1129)  

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130.1389)  

3) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. 

Dz.U. z 2016r. poz. 124 z późn. zm.) 

4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 

września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 1609)  



5) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz.U. 463)  

6) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1064            

z późn. zm.)  

7) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 283 z późn.zm.) 

8) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) 

9) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 

z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) 

10) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 470                                  

z późn. zm.)  

11) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2410 z późn. zm.)   

10.2. Jeżeli w trakcie wykonywania umowy zmienią się ww. przepisy prawa – zamówienie 

winno być wykonane zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu przekazania 

Zamawiającemu pełnej, kompletnej dokumentacji.  

10.3. Oprócz wersji papierowej dokumentacja projektowa musi być zapisana w formie 

elektronicznej (edytowalnej) na nośniku CD/DVD (w 1 egz), która winna być zaopatrzona w 

spis określający szczegółową zawartość (nazwa projektu, nazwa załącznika i nazwa pliku, w 

którym został zapisany). Wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia, 

itp., muszą być zapisać w formatach MS Word, DWG i PDF, przedmiary i kosztorysy w 

programie kosztorysowym oraz PDF. A części rysunkowe w formacie PDF i DWG.  

11. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy: Wykonawca zobowiązany jest do:  

1) wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością w sposób zgodny                                            

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz bieżącego 

informowania Zamawiającego o toku postępowania w pracach projektowych. Projekty 



budowlane i projekty wykonawcze należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także ustaleniami określonymi w decyzjach 

administracyjnych oraz w nawiązaniu do stanu istniejącego. Przy opracowywaniu 

dokumentacji należy uwzględnić nowelizacje przepisów prawa, jakie mogą nastąpić w trakcie 

realizacji zadania  

2) reprezentacji Zamawiającego w postępowaniach administracyjnych prowadzonych                          

w związku z wykonywaniem ww. dokumentacji projektowej,  

3) uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, danych, 

informacji itp., niezbędnych dla prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej; w tym 

zgód właścicieli terenu na prowadzenie prac budowlanych, 

 4) nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji objętej dokumentacją projektową przy 

założeniu, iż maksymalna ilość pobytów w siedzibie Zamawiającego lub na placu budowy nie 

przekroczy 20,  

5) Wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania                             

w przypadku stwierdzenia niekompletności dokumentacji,  

6) wprowadzenia rozwiązań naprawczych lub zamiennych do błędów w dokumentacji 

projektowej ujawnionych i zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru 

inwestorskiego, z naniesieniem ich na projekcie i uzyskaniem nowych uzgodnień, zezwoleń                     

i zmiany decyzji na realizację inwestycji (jeśli zmiany tego wymagają) w ramach otrzymanego 

wynagrodzenia,  

7) przekazania w terminie do 40 dni od dnia zawarcia umowy 1 egzemplarza uzgodnionego z 

Zamawiającym projektu wstępnego na mapach z naniesionymi granicami geodezyjnymi 

działek. Projekt wstępny jest opracowaniem poprzedzającym wykonanie projektu 

budowlanego.  

8) aktualizacja kosztorysu inwestorskiego – w razie konieczności,  w okresie 4 lat od daty 

przekazania go Zamawiającemu. 

12. W ramach projektu wstępnego należy między innymi:  



a) dołączyć plan zagospodarowania terenu wraz z projektowanym rozwiązaniem wykonanym 

na mapie z naniesionymi granicami geodezyjnymi działek; 

 b) dołączyć przekroje poprzeczne charakterystyczne wykonane w miejscach wątpliwych, 

zróżnicowanych wysokościowo, a także w miejscach, gdzie inwestycja usytuowana jest blisko 

granicy pasa drogowego;  

c) dołączyć przekroje typowe konstrukcyjne (przekroje powinny obejmować m.in. jezdnię 

chodnik, zjazdy, skrzyżowania); 

 d) przedstawić ideę (koncepcję) odwodnienia pasa drogowego wraz z terenami przyległymi z 

naniesieniem ewentualnego przebiegu kanalizacji deszczowej na mapie;  

e) przedstawić miejsca kolizji planowanej inwestycji z urządzeniami podziemnymi naziemnymi 

oraz innymi elementami mającymi wpływ na przebieg inwestycji;  

f) dołączyć mapę z inwentaryzacją zieleni kolidującej z inwestycją;  

g) dołączyć wypisy z rejestru gruntów oraz wskazać właścicieli od których konieczne będzie 

uzyskanie zgody na wejście w teren w ramach prowadzonej inwestycji;  

h) przedstawić Zamawiającemu harmonogram wykonania poszczególnych elementów 

dokumentacji projektowej. Zaopiniowany pozytywnie przez Zamawiającego, Projekt wstępny 

stanowi podstawę do dalszego szczegółowego projektowania i przeprowadzania innych 

czynności mających na celu uzyskanie innych niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień itp.  

13. Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej. Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu 

procesu projektowego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego będzie wykonywany przez 

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. W trakcie 

trwania procesu projektowego Zamawiający przewiduje następujące rodzaje spotkań                        

w sprawie dokumentacji projektowej:  

1) pierwsze spotkanie w siedzibie Zamawiającego lub jeżeli nie będzie takiej możliwości to 

online po upływie 30 dni od dnia podpisania umowy, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego 

oraz ewentualnych innych zaproszonych osób, którego głównymi celami są:  



a) prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu wykonywania 

dokumentacji projektowej przed Zamawiającym (w tym omówienie zagadnień związanych              

z koordynacją dokumentacji projektowej),  

b) omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania 

upoważniony jest jedynie Zamawiający,  

c) omówienie warunków i uzgodnień otrzymanych od instytucji i osób trzecich,  

d) uzgodnienie zaproponowanych rozwiązań technicznych dotyczących zadania;  

2) spotkania robocze poza siedzibą Zamawiającego, przy udziale przedstawiciela 

Zamawiającego i Wykonawcy oraz innych osób, której celem jest dokonanie wyjaśnień i 

ustaleń roboczych, połączone z wizytą na miejscu, którego dotyczą opracowania projektowe 

lub z wizytą w siedzibie strony. Spotkania robocze odbywają się z inicjatywy Wykonawcy, 

zainteresowanej strony lub Zamawiającego.  

14. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej terenu realizacji przedmiotu oraz w 

jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach 

niniejszego postępowania przez Zamawiającego oraz pozyskania wszelkich informacji, które 

mogą być konieczne do przygotowania oferty celem prawidłowej wyceny przedmiotu 

zamówienia.  

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 3a - Zakres realizacji (oznaczenie na mapie) 

 

 

 


