
 
 

 
 

 

 

Załącznik Nr 2 
 

OGÓLNE WARUNKI UMOWY 
 

UMOWA nr Irg.272….2018 
 

zawarta  w dniu  ……………………. w Sępólnie Kraj. pomiędzy: 
 

Gminą Sępólno Krajeńskie w imieniu, której działa: 

                            - Waldemar Stupałkowski -  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego 
przy kontrasygnacie   - Anny Buchwald – Skarbnika Gminy Sępólno Krajeńskie  

zwaną w dalszym ciągu Zamawiającym 
a  

……………………………………………………………………………………………………………
………… 
z siedzibą w …………………………………. 
zwany w dalszym ciągu Wykonawcą,  
w imieniu którego działa:  

    ………………………………………. 
 
 

§1 
Umowa zostaje zawarta na podstawie art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). 

 
§2 

Przedmiotem umowy jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem 
polegającym na „Przebudowie i wyposażeniu sali widowiskowo-kinowej w Centrum Kultury i Sztuki 
w Sępolnie Krajeńskim”. 
 

§3 
1.Wykonawca przyjmuje pełnienie funkcji kompleksowego i pełno branżowego nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją inwestycji zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.  
2. Przedmiot umowy obejmuje nadzór inwestycyjny całego procesu inwestycyjnego robót wynikających z 
opracowanej dokumentacji projektowej oraz wszystkie czynności wynikające z prawa budowlanego i 
umowy z wykonawcą robót budowlanych, a w szczególności: 

1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji z 
dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia na budowę, umową z wykonawcą robót budowlanych, 
przepisami prawa, obowiązującymi normami państwowymi, wytycznymi branżowymi oraz zasadami 
wiedzy technicznej, 
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności 
zapobieganie zastosowania materiałów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania, 
3) sprawdzanie, odbiór (częściowy/końcowy) robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, przewodów 
kominowych oraz udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do 
użytkowania, 
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń 
budowy i prawidłowości zafakturowania wykonanych robót oraz wytycznymi dotyczącymi rozliczania 
otrzymanych dofinansowań, 
5) kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem rzeczowym. 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego (koordynator Wykonawcy) ma prawo: 



 
 

 
 

 

1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, 
także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz 
dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych oraz w innych wymagających tego sprawach. 
2) Żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania 
wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich 
kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub 
pozwoleniem na budowę, 
3) Bez pisemnej zgody Zamawiającego, inspektor nadzoru inwestorskiego nie może wprowadzić żadnych 
zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych. 
4) Zakres robót i wymagania jakościowe, określa dostarczona dokumentacja projektowa, budowlano 
wykonawcza wraz z pozwoleniem na budowę, obowiązujące przepisy prawa, wymogi określone w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zawarta umowa o roboty budowlane wraz 
harmonogramem robót i załącznikami, które są znane Wykonawcy. 

 
§ 4 

1. W imieniu Wykonawcy obowiązki koordynatora w zakresie różnych specjalności wymagających nadzoru 
inwestycyjnego we wszystkich branżach, robót wynikających z opracowanego projektu budowlanego będzie 
pełnić ……………………………………….., który posiada uprawnienia w konstrukcyjno-budowlanej bez 
ograniczeń. 
 

§ 5 
1. Termin wykonania zamówienia ustala się: od dnia zawarcia umowy do dnia 28.09.2018 r. 
2. W przypadku wydłużenia się okresu wykonania prac budowlanych termin określony w ust. 1 ulega 
przedłużeniu o wymagany czas od nowej daty zakończenia i odbioru prac budowlanych bez dodatkowego 
wynagrodzenia. 
3. Niniejsza umowa ulega rozwiązaniu w przypadku wcześniejszego zakończenia robót budowlanych 
objętych nadzorem tj. w dniu podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez wad. 
 

§ 6 
1. Dokumenty i oświadczenia przedstawione przez Wykonawcę w ramach oferty stanowią integralne części 
niniejszej umowy. 
2. Zakres przedmiotu umowy określają w szczególności następujące dokumenty: 

a) Formularz ofertowy i cenowy wykonawcy robót budowlanych. 
b) Umowa z wykonawcą robót budowlanych wraz z załącznikami. 
c) Dokumentacja projektowa wraz z załącznikami. 
 

§ 7 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §2 umowy zostało ustalone 
jako łączne wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości....................................... zł (słownie :................... 
......................................................). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie …………………….. 
złotych. 
2. Zamawiający dokonywać będzie miesięcznej zapłaty należności za wykonaną pracę w proporcji, którą 
ustala się w sposób następujący : określa się wskaźnik % wartości faktury częściowej wykonawcy robót 
budowlanych wykonanych i odebranych w stosunku do całości jego wynagrodzenia i taki wskaźnik % 
przyjmowany będzie jako wynagrodzenie inspektora nadzoru, proporcjonalnie do jego wynagrodzenia 
określonego w formularzu cenowym oferty za nadzór nad poszczególną inwestycją. 
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie wypłacone na podstawie protokołu odbioru robót 
budowlanych wykonanych bez wad oraz faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od jej 
otrzymania. 
 

§ 8 
Niezależnie od obowiązków wymienionych w poprzedzających paragrafach umowy Wykonawca przyjmuje 
na siebie między innymi następujące obowiązki: 



 
 

 
 

 

1. Zapoznanie się z dokumentacją budowlaną powierzonego zadania inwestycyjnego w tym warunkami 
pozwolenia na budowę, zgłoszenia oraz warunkami terenowymi 
2. Udział w weryfikacji harmonogramu rzeczowego zadania i jego ewentualnych aktualizacji; 
3. Zapoznanie się z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami; 
4. Nadzór nad wyznaczeniem w terenie obiektu budowlanego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przez 
uprawnionego geodetę; 
5. Inspektor Nadzoru (koordynator) będzie nadzorował budowę w trakcie jej realizacji (min.  dwa razy w 
tygodniu) oraz na wezwanie Wykonawcy i Inwestora. Każda wizyta Inspektora nadzoru będzie potwierdzana 
wpisem do dziennika budowy w obecności przedstawiciela zamawiającego.; 
6. Sprawowanie kontroli w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego i przyszłych 
użytkowników w tym: 

a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z 
projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami 
umowy; 
b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych i stosowanych 
materiałów (do obowiązków inspektora będzie należało egzekwowanie i odbiór od wykonawcy robót 
atestów i certyfikatów wyrobów i materiałów przed ich wbudowaniem oraz ich szczegółowa 
weryfikacja), a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i 
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 
c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w 
próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w 
czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania; 
d) sprawdzenie i odbiór robót, wynikających z harmonogramu robót budowlanych; 
e) kontrola ilości i wartości wykonywanych robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowość 
ich wykonania; 
f) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów 
stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót 
(ilości, jakości, wartości robót) w czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma 
obowiązek bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytności poprzez dokonanie 
stosownego zapisu; 
g) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także kontrolowanie rozliczeń 
budowy (w tym weryfikacja kosztów ewentualnych zmian w zakresie zadania i rodzaju materiałów w 
stosunku do oferty wykonawcy; 

7. Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości 
natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora 
projektu budowlanego. Przekazywanie zaleceń nadzoru autorskiego jest dokonywane za pośrednictwem 
inspektora nadzoru - koordynatora. 
8. Sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw 
jakości, wyników badań), dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów. Dokonanie ich 
oceny jakości na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentów 
stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących „jakości” wyrobu przewidzianego 
do wbudowania, inspektor nadzoru ma obowiązek żądania od wykonawcy odpowiednich badań i 
przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany „wadliwego” materiału z równoczesnym 
powiadomieniem Zamawiającego o zaistniałym fakcie. 
9. Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów nie dopuszczonych do 
stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia niezgodności 
wykonywania robót budowlanych z dokumentacją techniczną (w tym specyfikacją techniczną wykonania i 
odbioru robót), nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w 
wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący i mogący narazić Zamawiającego na straty – 
inspektor nadzoru zwraca na to uwagę kierownikowi budowy, zgłasza Zamawiającemu oraz podejmuje 
odpowiednie decyzje. Inspektor Nadzoru ma prawo żądać od kierownika budowy lub kierownika robót 
dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania 
dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź 
spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na budowę. 



 
 

 
 

 

10. Sprawdzanie kompletności przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i zaświadczeń wymaganych 
przez Zamawiającego i niezbędnych do przeprowadzenia odbioru oraz dołączeniu do nich opracowaną przez 
siebie ocenę jakościowo – ilościowo - kosztową wraz z jej uzasadnieniem; 
11. Gromadzenie i przygotowanie materiałów analitycznych niezbędnych do rozliczenia, wykonywanych 
robót i oceny osiągniętych efektów rzeczowych i finansowych ; 
12. Uczestnictwo w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji i 
rękojmi ( w tym udział w odbiorach pogwarancyjnych); 
13. Kontrola usunięcia przez wykonawcę stwierdzonych wad; uczestniczenie w przyjęciu przez 
Zamawiającego od wykonawcy usuniętych wad – potwierdzonych protokołem; 
14. Nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiającego o warunkach BHP i zabezpieczeniach 
stosowanych na teranie budowy, przeciwdziałanie nieprawidłowościom mogącym spowodować zagrożenia 
dla użytkowników oraz mieszkańców.  
15. Pisemne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót odbiegających od założeń 
projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, 
16. Pisemne informowanie Zamawiającego o terminach zakrycia robót podlegających zakryciu oraz o 
terminie wykonania robót zanikających. 
17. Pisemne informowanie Zamawiającego o problemach i możliwych nieprawidłowościach mogących 
powstać w wyniku realizacji przedmiotu umowy. 
18. Składanie raportów miesięcznych z postępu rzeczowego realizacji robót budowlanych, do 10 dnia 
następnego miesiąca. 
19. Koordynator tj. inspektor nadzoru z branży konstrukcyjno-budowlanej będzie nadzorował prace 
Wykonawców realizujących zadania: 

a) Przebudowa sali widowiskowo-kinowej, 
b) Dostawa i montaż urządzeń na potrzeby  sali widowiskowo-kinowej, 
c) Dostawa i montaż foteli na sali widowiskowo-kinowej. 

 
§ 9 

1. Zamawiający, bez uszczerbku dla jego innych uprawnień w ramach umowy, będzie miał prawo do 
naliczenia kar umownych, jeżeli Wykonawca nie wykona lub opóźni wykonanie działań z zakresu usług, 
które będą skutkowały: 
a) opóźnieniem terminów składania raportów miesięcznych z postępu rzeczowego realizacji robót 
budowlanych – w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy dzień 
zwłoki licząc od umownego terminu ich wykonania, 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego w 
przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – o ile nie 
wynikają one z przyczyn opisanych w § 10 ust. 2. 
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego w 
przypadku zaniechania wykonywania obowiązków wynikających z umowy. 
4. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przekraczającego wysokość zastosowanej 
kary umownej, na zasadach ogólnych. 
 

§ 10 
1. Jeżeli kary umowne wyniosą więcej niż 20% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w §7 ust. 1, 
Zamawiający, po powiadomieniu Wykonawcy, może odstąpić od umowy bądź żądać stosownego obniżenia 
wynagrodzenia. 
2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, gdy: 

a) Wykonawca nie realizuje obowiązków wynikających z umowy określonych w § 8 ust. 5 i 6 umowy. 
b) Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego wprowadzi zmiany w zakresie realizacji umowy na 
wykonanie robót budowlanych. 

 
 



 
 

 
 

 

§ 11 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie aneksów, sporządzanych na piśmie, pod 
rygorem nieważności. 
2. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zmiana dotyczy okresu realizacji umowy. Zamawiający przewiduje 
możliwość dokonania zmiany umowy w zakresie terminu w następujących przypadkach: 

a) jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia 
dodatkowego niezbędnego do jego prawidłowego wykonania, którego wykonania nie można było 
wcześniej przewidzieć, 
b) w sytuacji gdy okres realizacji umowy ulegnie wydłużeniu o czas oczekiwania na uzyskanie decyzji 
administracyjnych i uzgodnień wymaganych dla wykonania umowy, jeżeli łączny czas oczekiwania 
przekroczy 21 dni, 
c) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 
d) działania siły wyższej ( np. klęski żywiołowej, strajku ) mającej bezpośredni wpływ na terminowość 
wykonanych robót budowlanych, 
e) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót – fakt ten musi mieć 
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru, 
f) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania 
należytej staranności , 
g) zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy. Zmiana ceny umowy następuje z dniem 
wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę, po wcześniejszym podpisaniu aneksu do umowy 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W przedstawionych powyżej przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji, z 
tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju. 
4. Termin realizacji zamówienia ulegnie przesunięciu także w przypadku wystąpienia konieczności 
wykonania robót dodatkowych związanych z realizacją nadzorowanych robót budowlanych, czyli robót 
nieprzewidzianych, a koniecznych do wykonania. Nowy termin realizacji zostanie wtedy ustalony wstępnie 
w protokole konieczności i ostatecznie w aneksie do umowy. 
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie osób wyznaczonych do kontaktów 
między stronami, inspektorów nadzoru oraz osoby koordynatora czynności inspektorów nadzoru, jeżeli 
zmiany te będą wywołane okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili podpisania 
umowy. Zmiana inspektorów nadzoru lub ich koordynatora może być dokonana wyłącznie pod warunkiem 
spełnienia przez nich wymagań postawionych inspektorom nadzoru w niniejszym zapytaniu i za zgodą 
Zamawiającego. 
 

§ 12 
Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo budowlane. 
 

§ 13 
Spory mogące wynikać podczas realizacji Umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd siedziby 
Zamawiającego. 
 

§ 14 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa 
egzemplarze dla Zamawiającego. 
 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 


