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Zalacznik Nr 2
,
OGOLNE WARUNKI UMOWY

UMOWA nr Irg.272....2017

zawarta wdniu ..., w Sepolnie Kraj. pomigdzy:

Gming Sepolno Krajenskie w imieniu, ktorej dziala:

- Waldemar Stupalkowski - Burmistrz Sepodlna
Krajenskiego
przy kontrasygnacie - Anny Buchwald — Skarbnika Gminy Se¢pélno Krajenskie
zwang w dalszym ciggu Zamawiajacym

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z S16dZIbg W isissssssassusssssassonsonsassasaovosss
zwany w dalszym ciggu Wykonawcg,
w imieniu ktérego dziata:

§1
Umowa zostaje zawarta na podstawie art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamdwien publicznych (t,j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z pdzn. zm.).

§2
Przedmiotem umowy jest pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem
polegajacym termomodernizacji budynku administracyjno-socjalnego przy kompleksie
sportowym Centrum Sportu i Rekreacji w Sepélnie Krajenskim przy ul. Chojnickiej 19.

§3
1.Wykonawca przyjmuje petnienie funkcji kompleksowego i petno branzowego nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg inwestycji zgodnie ze ztozona oferta stanowigca zalacznik do niniejszej
umowy.
2. Przedmiot umowy obejmuje nadzér inwestycyjny catego procesu inwestycyjnego we wszystkich
branzach rob6t wynikajgcych z opracowanej dokumentacji projektowej oraz wszystkie czynnosci
wynikajgce z prawa budowlanego i umowy z wykonawca rob6t budowlanych, a w szczegdlnosci:
1) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji z
dokumentacjg projektowa, warunkami pozwolenia na budowe, umowg z wykonawcg robot
budowlanych, przepisami prawa, obowigzujacymi normami pafnstwowymi, Wwytycznymi
branzowymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w
szczegoOlnosci zapobieganie zastosowania materiatow wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i
stosowania,
3) sprawdzanie, odbiér (czesciowy/konicowy) robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub
zanikajgcych, uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen
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technicznych, przewodéw kominowych oraz udzial w czynnosciach odbioru gotowych obiektow
budowlanych i przekazanie ich do uzytkowania,
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usunigcia wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy i prawidtowosci zafakturowania wykonanych robét oraz wytycznymi
dotyczacymi rozliczania otrzymanych dofinansowan,
5) kontrola zgodno$ci przebiegu robdt z obowigzujacym harmonogramem rzeczowym.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego (koordynator Wykonawcy) ma prawo:
1) wydawaé kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecenia, potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozefi, wykonania préb lub
badan, takze wymagajgcych odkrycia robdt lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia
ekspertyz dotyczacych prowadzonych rob6t budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych oraz w innych wymagajacych
tego sprawach.
2) Zadaé od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywotaé zagrozenie badz spowodowa¢ niedopuszczalng
niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowg,
3) Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, inspektor nadzoru inwestorskiego nie moze wprowadzi¢
zadnych zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie robét budowlanych.
4) Zakres robét i wymagania jakosciowe, okresla dostarczona dokumentacja projektowa,
budowlano wykonawcza wraz z pozwoleniem na budowg, obowigzujace przepisy prawa, wymogi
okre$lone w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia i zawarta umowa o roboty budowlane
wraz harmonogramem robét i zalacznikami, ktére sa znane Wykonawcy.

§4

1. W imieniu Wykonawcy obowigzki koordynatora w zakresie roznych specjalnosci wymagajacych
nadzoru inwestycyjnego we wszystkich branzach, robét wynikajacych z opracowanego projektu
budowlanego bedzie PElNic ..........ccasmsssisissmmenssimonvenessrnnnes , ktory posiada uprawnienia w
branzy konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, a w pozostalych branzach bedzie korzystal z
pomocy os6b posiadajacych stosowne do$wiadczenie i uprawnienia budowlane w wymaganym
zakresie.

2. Koszty wspolpracy oraz pelng odpowiedzialno$¢ za podjete dziatania lub zaniechanie osob
nadzorujacych i wspdtpracujgcych z koordynatorem w pozostatych branzach ponosi Wykonawca.

§5
1. Termin wykonania zamdwienia ustala si¢ od dnia 01.09.2017r. do dnia 29.12.2017r.
2. W przypadku wydhuzenia si¢ okresu wykonania prac budowlanych termin okreslony w ust. 1 ulega
przedtuzeniu o wymagany czas od nowej daty zakoriczenia i odbioru prac budowlanych.
3. Niniejsza umowa ulega rozwigzaniu w przypadku wczesniejszego zakonczenia robét budowlanych
objetych nadzorem tj. w dniu podpisania protokotu konicowego odbioru robé6t bez wad.

§6
1. Dokumenty i o$§wiadczenia przedstawione przez Wykonawce w ramach oferty stanowig integralne
czesci niniejszej umowy.
2. Zakres przedmiotu umowy okreslaja w szczegdlnosci nastepujgce dokumenty:
a) Formularz ofertowy i cenowy wykonawcy robét budowlanych.
b) Umowa z wykonawcg rob6t budowlanych wraz z zatacznikami.
¢) Dokumentacja projektowa wraz z zatgcznikami.

§7
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §2 umowy zostato
ustalone jako tgczne wynagrodzenie ryczaltowe brutto w wWysoKOSCi.......eueueueveeemrinreeenenennnnc. zt
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kwocie ...ooeeviiiiiiiiiinn ztotych.

2. Zamawiajgcy dokonywaé bedzie miesiecznej zaptaty naleznos$ci za wykonana prace w proporcji,
ktérg ustala sie w sposob nastepujacy : okresla si¢ wskaznik % wartosci faktury czesciowej
wykonawcy rob6t budowlanych wykonanych i odebranych w stosunku do catosci jego wynagrodzenia
i taki wskaznik % przyjmowany bedzie jako wynagrodzenie inspektora nadzoru, proporcjonalnie do
jego wynagrodzenia okre$lonego w formularzu cenowym oferty za nadzér nad poszczego6lng
inwestycja.

2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 bedzie wyptacone na podstawie protokotu odbioru robot
budowlanych wykonanych bez wad oraz faktury wystawionej przez Wykonawcg w terminie do 30 dni
od jej otrzymania.

§8
Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w poprzedzajacych paragrafach umowy Wykonawca
przyjmuje na siebie miedzy innymi nastgpujace obowigzki:
1. Zapoznanie si¢ z dokumentacja budowlang powierzonego zadania inwestycyjnego w tym
warunkami pozwolenia na budowe, zgloszenia oraz warunkami terenowymi
2. Udziat w weryfikacji harmonogramu rzeczowego zadania i jego ewentualnych aktualizacji;
3. Zapoznanie si¢ z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejagcymi urzadzeniami;
4. Nadz6r nad wyznaczeniem w terenie obiektu budowlanego wraz z infrastrukturg towarzyszaca
przez uprawnionego geodete;
5. Inspektor Nadzoru (koordynator) bedzie nadzorowat budowe (w trakcie jej realizacji) w takich
odstepach czasu aby byfa zapewniona skuteczno$é¢ nadzoru nie rzadziej jednak niz 4 razy w ciagu
dwdch tygodni (za wyjatkiem okresu zimowego lub przestoju w robotach gdzie czgstotliwos¢ pobytu
mozna ograniczy¢ do niezbednego minimum) oraz na wezwanie kierownika budowy lub
Zamawiajacego;
6. Sprawowanie kontroli w zakresie niezbednym do zabezpieczenia intereséw Zamawiajgcego i
przysztych uzytkownikow w tym:
a) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
oraz zapisami umowy;
b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych wyrobéw budowlanych i
stosowanych materiatéw (do obowiazkéw inspektora bedzie nalezato egzekwowanie i odbiér od
wykonawcy robot atestow i certyfikatow wyrobow i materialéw przed ich wbudowaniem oraz ich
szczegblowa weryfikacja), a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych
wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
c) sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzef technicznych oraz
przygotowanie i udzial w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazanie
ich do uzytkowania;
d) sprawdzenie i odbidr rob6t, wynikajacych z harmonogramu rob6t budowlanych;
e) kontrola ilosci i wartosci wykonywanych robdt z obowigzujacym harmonogramem oraz
terminowos¢ ich wykonania;
f) kontrola prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny wlasciwego wykonania robot
(ilosci, jakosci, warto$ci robdt) w czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru
ma obowigzek biezacego przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytnosci poprzez
dokonanie stosownego zapisu;
g) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usunigcie wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy (w tym weryfikacja kosztéw ewentualnych zmian w zakresie zadania i rodzaju
materiatow w stosunku do oferty wykonawcy;
7. Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego
watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania rob6t, zasiggajac w razie potrzeby
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opinii autora projektu budowlanego. Przekazywanie zalecen nadzoru autorskiego jest dokonywane za
posrednictwem inspektora nadzoru - koordynatora.

8. Sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (atestow, Swiadectw
jakosci, wynikéw badan), dotyczacych elementéw prefabrykowanych i innych wyrobéw. Dokonanie
ich oceny jakosci na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych
dokumentéw stwierdzajgcych wiasciwg jakosé lub tez w razie zastrzezen dotyczacych ,jakosci”
wyrobu przewidzianego do wbudowania, inspektor nadzoru ma obowigzek zadania od wykonawcy
odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany ,,wadliwego” materiatu z
réwnoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego o zaistniatlym fakcie.

9. Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materialéw i wyrobow nie dopuszczonych do
stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci
wykonywania rob6t budowlanych z dokumentacja techniczng (w tym specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robdt), nieprawidtowosci procesow technologicznych, uzycia niewlasciwych
materialéw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu rob6t w sposéb powodujacy i mogacy narazié
Zamawiajgcego na straty — inspektor nadzoru zwraca na to uwagg kierownikowi budowy, zglasza
Zamawiajgcemu oraz podejmuje odpowiednie decyzje. Inspektor Nadzoru ma prawo zgda¢ od
kierownika budowy lub kierownika rob6t dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogla wywotaé zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa lub pozwoleniem na budowe.

10. Sprawdzanie kompletnosci przedstawionych przez wykonawce dokumentow i zaswiadczen
wymaganych przez Zamawiajgcego i niezbednych do przeprowadzenia odbioru oraz dolgczeniu do
nich opracowang przez siebie oceng jakosciowo — ilosciowo - kosztowa wraz z jej uzasadnieniem;

11. Gromadzenie i przygotowanie materialdw analitycznych niezbednych do rozliczenia,
wykonywanych robét i oceny osiggnietych efektow rzeczowych i finansowych ;

12. Uczestnictwo w komisjach powotanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania
gwarancji i rekojmi ( w tym udzial w odbiorach pogwarancyjnych);

13. Kontrola usuniecia przez wykonawce stwierdzonych wad; uczestniczenie w przyjeciu przez
Zamawiajgcego od wykonawcy usunigtych wad — potwierdzonych protokotem;

14. Nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiajacego o warunkach BHP i zabezpieczeniach
stosowanych na teranie budowy, przeciwdziatanie nieprawidlowosciom mogacym spowodowac
zagrozenia dla uzytkownikdw oraz mieszkancow.

15. Pisemne informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét odbiegajacych od zatozen
projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

16. Pisemne informowanie Zamawiajgcego o terminach zakrycia robdt podlegajacych zakryciu oraz o
terminie wykonania robét zanikajacych.

17. Pisemne informowanie Zamawiajagcego o problemach i mozliwych nieprawidtowosciach
mogacych powstaé w wyniku realizacji przedmiotu umowy.

18. Skladanie raportéw miesiecznych z postepu rzeczowego realizacji rob6t budowlanych, do 10 dnia
nastgpnego miesiaca.

§9
1. Zamawiajacy, bez uszczerbku dla jego innych uprawnien w ramach umowy, bedzie mial prawo do
naliczenia kar umownych, jezeli Wykonawca nie wykona lub op6zni wykonanie dzialan z zakresu
ustug, ktore beda skutkowaly:
a) op6znieniem termindéw skladania raportéw miesigcznych z postgpu rzeczowego realizacji robot
budowlanych — w wysokosci 0,01% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, za kazdy
dziefi zwloki liczgc od umownego terminu ich wykonania,
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego w
przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — o
ile nie wynikajg one z przyczyn opisanych w § 10 ust. 2.
3. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego w
przypadku zaniechania wykonywania obowiazkéw wynikajacych z umowy.
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4. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania przekraczajacego wysoko$¢
zastosowanej kary umowne;j, na zasadach ogélnych.

§ 10

1. Jezeli kary umowne wyniosg wigcej niz 20% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w §7 ust. 1,
Zamawiajacy, po powiadomieniu Wykonawcy, moze odstapi¢ od umowy badZz zada¢ stosownego
obnizenia wynagrodzenia.
2. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy, w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy.
3. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy, gdy:

a) Wykonawca nie realizuje obowigzkéw wynikajacych z umowy okreslonych w § 8 ust. 51 6

umowy.

b) Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego wprowadzi zmiany w zakresie realizacji

umowy na wykonanie rob6t budowlanych.

§11
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy bedg odbywaly si¢ w formie anekséw, sporzadzanych na
pi$mie, pod rygorem niewaznosci.
2. Dopuszcza si¢ zmiang postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, jezeli zmiana dotyczy okresu realizacji umowy. Zamawiajacy
przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy w zakresie terminu w nastgpujacych przypadkach:
a) jezeli wykonanie zamowienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdwienia
dodatkowego niezbednego do jego prawidlowego wykonania, ktérego wykonania nie mozna byto
wezesniej przewidzied,
b) w sytuacji gdy okres realizacji umowy ulegnie wydtuzeniu o czas oczekiwania na uzyskanie
decyzji administracyjnych i uzgodnien wymaganych dla wykonania umowy, jezeli laczny czas
oczekiwania przekroczy 21 dni,
c) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,
d) dziatania sity wyzszej ( np. kleski zywiotowej, strajku ) majacej bezposredni wplyw na
terminowos$¢ wykonanych rob6t budowlanych,
€) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie robét — fakt ten musi
mieé odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru,
f) wystgpienie okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci ,
g) zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy. Zmiana ceny umowy nastgpuje z
dniem wejscia w zycie aktu prawnego zmieniajacego stawke, po wczesniejszym podpisaniu
aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. W przedstawionych powyzej przypadkach wystapienia opdznien strony ustala nowe terminy
realizacji, z tym, ze minimalny okres przesunigcia terminu zakonczenia réwny bedzie okresowi
przerwy lub postoju.
4. Termin realizacji zamowienia ulegnie przesunigciu takze w przypadku wystapienia koniecznosci
wykonania robét dodatkowych zwigzanych z realizacja nadzorowanych robét budowlanych, czyli
robdt nieprzewidzianych, a koniecznych do wykonania. Nowy termin realizacji zostanie wtedy
ustalony wstepnie w protokole koniecznosci i ostatecznie w aneksie do umowy.
5. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie os6b wyznaczonych do kontaktow
miedzy stronami, inspektoréw nadzoru oraz osoby koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru,
jezeli zmiany te bedg wywotane okolicznosciami, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
podpisania umowy. Zmiana inspektoréw nadzoru lub ich koordynatora moze by¢ dokonana wylgcznie
pod warunkiem spetnienia przez nich wymagan postawionych inspektorom nadzoru w niniejszym
zapytaniu i za zgoda Zamawiajacego.
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§12
Strony ustalaja, Ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda mialy zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

§ 13
Spory mogace wynikaé podczas realizacji Umowy beda rozstrzygane przez wiasciwy rzeczowo sad
siedziby Zamawiajacego.

§ 14
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy,
dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY




