Zalgcznik Nr 2

OGOLNE WARUNKI UMOWY

UMOWA nr Irg.272....2017

zawarta wdniu ...l w Sepoélnie Kraj. pomigdzy:

Gming Sepodlno Krajenskie w imieniu, ktorej dziala:

- Waldemar Stupalkowski - Burmistrz Sepélna
Krajenskiego
przy kontrasygnacie - Anny Buchwald — Skarbnika Gminy S¢poélno Krajenskie
zwang w dalszym ciggu Zamawiajacym

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z S1€dZIDG W eeveiinriinrenrnncanrenrencanscnccnncnns
zwany w dalszym ciagu Wykonawca,
w imieniu ktorego dziata:

§1
Umowa zostaje zawarta na podstawie art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z pdzn. zm.).

§2
Przedmiotem umowy jest pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem
polegajacym na budowie S§wietlicy wiejskiej w Komierowie.

§3
1.Wykonawca przyjmuje petnienie funkcji kompleksowego i petno branzowego nadzoru
inwestorskiego nad realizacja inwestycji zgodnie ze ztozong ofertg stanowigcg zatgcznik do niniejszej
umowy.
2. Przedmiot umowy obejmuje nadzoér inwestycyjny calego procesu inwestycyjnego we wszystkich
branzach robét wynikajacych z opracowanej dokumentacji projektowej oraz wszystkie czynnosci
wynikajace z prawa budowlanego i umowy z wykonawca robét budowlanych, a w szczegdlnosci:
1) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji z
dokumentacja projektowa, warunkami pozwolenia na budowe, umowg z wykonawcg robdt
budowlanych, przepisami prawa, obowigzujagcymi normami panstwowymi, wytycznymi
branzowymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j,
2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobdéw budowlanych, a w
szczegOlnosci zapobieganie zastosowania materiatéw wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i
stosowania,
3) sprawdzanie, odbidr (czgsciowy/koncowy) rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen
technicznych, przewodéw kominowych oraz udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektow
budowlanych i przekazanie ich do uzytkowania,



4) potwierdzanie faktycznie wykonanych rob6t oraz usunigcia wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy i prawidlowosci zafakturowania wykonanych robét oraz wytycznymi
dotyczacymi rozliczania otrzymanych dofinansowar,
5) kontrola zgodnosci przebiegu robdt z obowigzujacym harmonogramem rzeczowym.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego (koordynator Wykonawcy) ma prawo:
1) wydawaé kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecenia, potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, dotyczace: usuniecia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania prob lub
badan, takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych oraz w innych wymagajacych
tego sprawach.
2) Zadaé od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych rob6t budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng
niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,
3) Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, inspektor nadzoru inwestorskiego nie moze wprowadzié
zadnych zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie robét budowlanych.
4) Zakres robdt i wymagania jakoSciowe, okresla dostarczona dokumentacja projektowa,
budowlano wykonawcza wraz z pozwoleniem na budowe, obowigzujace przepisy prawa, wymogi
okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia i zawarta umowa o roboty budowlane
wraz harmonogramem robét i zatagcznikami, ktére sa znane Wykonawcy.

§4

1. W imieniu Wykonawcy obowigzki koordynatora w zakresie réznych specjalnosci wymagajacych
nadzoru inwestycyjnego we wszystkich branzach, robot wynikajacych z opracowanego projektu
budowlanego bedzie pelnié .............ocoiiiiiiiii , ktory posiada uprawnienia w
branzy konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, a w pozostatych branzach bedzie korzystat z
pomocy oséb posiadajgcych stosowne do$wiadczenie i uprawnienia budowlane w wymaganym
zakresie.

2. Koszty wspolpracy oraz pelng odpowiedzialno$¢ za podjete dziatania lub zaniechanie oséb
nadzorujgcych i wspdlpracujacych z koordynatorem w pozostatych branzach ponosi Wykonawca.

§5
1. Termin wykonania zamdwienia ustala si¢ od dnia podpisania umowy do dnia 17.08.2018 r.
2. W przypadku wydtuzenia si¢ okresu wykonania prac budowlanych termin okreslony w ust. 1 ulega
przedtuzeniu o wymagany czas od nowej daty zakonczenia i odbioru prac budowlanych.
3. Niniejsza umowa ulega rozwigzaniu w przypadku wczesniejszego zakonczenia robot budowlanych
objetych nadzorem tj. w dniu podpisania protokotu koncowego odbioru robét bez wad.

§6
1. Dokumenty i o$wiadczenia przedstawione przez Wykonawce w ramach oferty stanowig integralne
czesci niniejszej umowy.
2. Zakres przedmiotu umowy okreslaja w szczeg6lnosci nastgpujace dokumenty:
a) Formularz ofertowy i cenowy wykonawcy robét budowlanych.
b) Umowa z wykonawca rob6t budowlanych wraz z zatacznikami.
c¢) Dokumentacja projektowa wraz z zatacznikami.

§7
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §2 umowy zostato
ustalone jako tgczne wynagrodzenie ryczattowe brutto w wySOKOSCI.......ccoeveueiienieiriniencnenen zt
(STOWRIEE .. e ). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w
KWOCIE ...eeeieiiiiiiiiiiienene ztotych.
2. Zamawiajacy dokonywaé bedzie miesiecznej zaplaty naleznosci za wykonang prace w proporcji,
ktéra ustala sic w sposob nastepujacy : okresla si¢ wskaznik % wartosci faktury czgsciowej
wykonawcy rob6t budowlanych wykonanych i odebranych w stosunku do catosci jego wynagrodzenia



i taki wskaznik % przyjmowany bedzie jako wynagrodzenie inspektora nadzoru, proporcjonalnie do
jego wynagrodzenia okreslonego w formularzu cenowym oferty za nadzér nad poszczegdlng
inwestycjg.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 bedzie wyptacone na podstawie protokotu odbioru robdt
budowlanych wykonanych bez wad oraz faktury wystawionej przez Wykonawcg w terminie do 30 dni
od jej otrzymania.

§8
Niezaleznie od obowiazkéw wymienionych w poprzedzajacych paragrafach umowy Wykonawca
przyjmuje na siebie miedzy innymi nastepujace obowigzki:
1. Zapoznanie si¢ z dokumentacja budowlang powierzonego zadania inwestycyjnego w tym
warunkami pozwolenia na budowg, zgloszenia oraz warunkami terenowymi
2. Udzial w weryfikacji harmonogramu rzeczowego zadania i jego ewentualnych aktualizacji;
3. Zapoznanie si¢ z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejagcymi urzadzeniami;
4. Nadzér nad wyznaczeniem w terenie obiektu budowlanego wraz z infrastrukturg towarzyszaca
przez uprawnionego geodete;
5. Inspektor Nadzoru (koordynator) bedzie nadzorowal budowe (w trakcie jej realizacji) w takich
odstgpach czasu aby byla zapewniona skutecznos$¢ nadzoru nie rzadziej jednak niz 4 razy w ciagu
dwoch tygodni (za wyjatkiem okresu zimowego lub przestoju w robotach gdzie czgstotliwos¢ pobytu
mozna ograniczy¢ do niezbgdnego minimum) oraz na wezwanie kierownika budowy lub
Zamawiajacego;
6. Sprawowanie kontroli w zakresie niezb¢dnym do zabezpieczenia interesow Zamawiajacego i
przysztych uzytkownikow w tym:
a) reprezentowanie Zamawiajagcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
oraz zapisami umowy;
b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobéw budowlanych i
stosowanych materialow (do obowigzkéw inspektora bedzie nalezato egzekwowanie i odbidr od
wykonawcy robot atestow i certyfikatow wyrobdw i materiatéw przed ich wbudowaniem oraz ich
szczegolowa weryfikacja), a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyroboéw budowlanych
wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
c) sprawdzanie i odbiér rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz
przygotowanie i udzial w czynnosciach odbioru gotowych obiektow budowlanych i przekazanie
ich do uzytkowania;
d) sprawdzenie i odbior robot, wynikajacych z harmonogramu robdt budowlanych;
e) kontrola ilosci i wartosci wykonywanych robot z obowigzujagcym harmonogramem oraz
terminowos¢ ich wykonania;
f) kontrola prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw
stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny wlasciwego wykonania robdt
(ilo$ci, jakosci, wartosci robdt) w czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru
ma obowigzek biezacego przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytnosci poprzez
dokonanie stosownego zapisu,
g) potwierdzanie faktycznie wykonanych rob6t oraz usunigcie wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy (w tym weryfikacja kosztow ewentualnych zmian w zakresie zadania i rodzaju
materiatéw w stosunku do oferty wykonawcy;
7. Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajacego
watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania robot, zasiggajac w razie potrzeby
opinii autora projektu budowlanego. Przekazywanie zalecen nadzoru autorskiego jest dokonywane za
posrednictwem inspektora nadzoru - koordynatora.
8. Sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (atestow, Swiadectw
jakosci, wynikow badan), dotyczacych elementéw prefabrykowanych i innych wyrobéw. Dokonanie
ich oceny jakosci na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych
dokumentéw stwierdzajacych wilasciwg jakos¢ lub tez w razie zastrzezen dotyczacych ,jakosci”
wyrobu przewidzianego do wbudowania, inspektor nadzoru ma obowiazek zadania od wykonawcy



odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany ,,wadliwego” materiatu z
réwnoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego o zaistnialym fakcie.

9. Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materialéw i wyrobéw nie dopuszczonych do
stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci
wykonywania rob6t budowlanych z dokumentacja techniczng (w tym specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robdt), nieprawidtowosci proceséw technologicznych, uzycia niewlasciwych
materiatow, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robdt w sposéb powodujacy i mogacy narazi¢
Zamawiajgcego na straty — inspektor nadzoru zwraca na to uwage kierownikowi budowy, zglasza
Zamawiajgcemu oraz podejmuje odpowiednie decyzje. Inspektor Nadzoru ma prawo zada¢ od
kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robdt budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos¢ z
dokumentacja projektowa lub pozwoleniem na budowe.

10. Sprawdzanie kompletnosci przedstawionych przez wykonawce dokumentéw i zaswiadczen
wymaganych przez Zamawiajgcego i niezbednych do przeprowadzenia odbioru oraz dotgczeniu do
nich opracowang przez siebie ocene jakosciowo — ilosciowo - kosztowa wraz z jej uzasadnieniem;

11. Gromadzenie i przygotowanie materialdéw analitycznych niezbednych do rozliczenia,
wykonywanych robdt i oceny osiaggnigtych efektow rzeczowych i finansowych ;

12. Uczestnictwo w komisjach powotanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania
gwarancji i rekojmi ( w tym udziat w odbiorach pogwarancyjnych);

13. Kontrola usuniecia przez wykonawce stwierdzonych wad; uczestniczenie w przyjeciu przez
Zamawiajacego od wykonawcy usunigtych wad — potwierdzonych protokotem;

14. Nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiajacego o warunkach BHP i zabezpieczeniach
stosowanych na teranie budowy, przeciwdziatanie nieprawidlowosciom mogacym spowodowaé
zagrozenia dla uzytkownikoéw oraz mieszkancow.

15. Pisemne informowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robdt odbiegajacych od zatozen
projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

16. Pisemne informowanie Zamawiajgcego o terminach zakrycia robdt podlegajacych zakryciu oraz o
terminie wykonania robot zanikajacych.

17. Pisemne informowanie Zamawiajacego o problemach i mozliwych nieprawidlowosciach
moggcych powsta¢ w wyniku realizacji przedmiotu umowy.

18. Skfadanie raportéw miesiecznych z postepu rzeczowego realizacji robét budowlanych, do 10 dnia
nastepnego miesigca.

§9
1. Zamawiajgcy, bez uszczerbku dla jego innych uprawniefi w ramach umowy, bedzie miat prawo do
naliczenia kar umownych, jezeli Wykonawca nie wykona lub opdzni wykonanie dziatan z zakresu
ustug, ktére beda skutkowaly:
a) opdznieniem termindéw skladania raportéw miesigcznych z postgpu rzeczowego realizacji robot
budowlanych — w wysokosci 0,01% warto$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, za kazdy
dzien zwtoki liczgc od umownego terminu ich wykonania,
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego w
przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — o
ile nie wynikajg one z przyczyn opisanych w § 10 ust. 2.
3. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego w
przypadku zaniechania wykonywania obowiagzkéw wynikajacych z umowy.
4. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania przekraczajacego wysokosé
zastosowane;j
kary umownej, na zasadach ogdlnych.

§ 10
1. Jezeli kary umowne wyniosa wigcej niz 20% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w §7 ust. 1,
Zamawiajacy, po powiadomieniu Wykonawcy, moze odstapi¢ od umowy badz zada¢ stosownego
obnizenia wynagrodzenia.



2. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy, w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdad
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.
3. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy, gdy:
a) Wykonawca nie realizuje obowigzkéw wynikajacych z umowy okreslonych w § 8 ust. 51 6
umowy.
b) Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego wprowadzi zmiany w zakresie realizacji
umowy na wykonanie rob6t budowlanych.

§ 11
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy beda odbywaly sie w formie anekséw, sporzadzanych na
pis$mie, pod rygorem niewaznosci.
2. Dopuszcza si¢ zmiang postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, jezeli zmiana dotyczy okresu realizacji umowy. Zamawiajacy
przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany umowy w zakresie terminu w nastepujacych przypadkach:
a) jezeli wykonanie zamowienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdéwienia
dodatkowego niezbgdnego do jego prawidlowego wykonania, ktérego wykonania nie mozna bylo
wczesniej przewidzieé,
b) w sytuacji gdy okres realizacji umowy ulegnie wydtuzeniu o czas oczekiwania na uzyskanie
decyzji administracyjnych i uzgodnien wymaganych dla wykonania umowy, jezeli faczny czas
oczekiwania przekroczy 21 dni,
c) przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,
d) dziatania sity wyzszej ( np. kleski zywiolowej, strajku ) majacej bezposredni wptyw na
terminowos¢ wykonanych robét budowlanych,
e) wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonanie robdt — fakt ten musi
mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru,
f) wystapienie okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci ,
g) zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy. Zmiana ceny umowy nastepuje z
dniem wejscia w zycie aktu prawnego zmieniajacego stawke, po wczesniejszym podpisaniu
aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. W przedstawionych powyzej przypadkach wystgpienia opéznien strony ustaly nowe terminy
realizacji, z tym, ze minimalny okres przesuniecia terminu zakonczenia rowny bedzie okresowi
przerwy lub postoju.
4. Termin realizacji zaméwienia ulegnie przesunigciu takze w przypadku wystgpienia koniecznosci
wykonania rob6t dodatkowych zwigzanych z realizacjg nadzorowanych rob6t budowlanych, czyli
robdt nieprzewidzianych, a koniecznych do wykonania. Nowy termin realizacji zostanie wtedy
ustalony wstepnie w protokole koniecznosci i ostatecznie w aneksie do umowy.
5. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie 0sob wyznaczonych do kontaktow
migdzy stronami, inspektoréw nadzoru oraz osoby koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru,
jezeli zmiany te beda wywolane okoliczno$ciami, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
podpisania umowy. Zmiana inspektoréw nadzoru lub ich koordynatora moze by¢ dokonana wylgcznie
pod warunkiem spelnienia przez nich wymagan postawionych inspektorom nadzoru w niniejszym
zapytaniu i za zgodg Zamawiajacego.

§ 12
Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda mialy zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

§ 13
Spory mogace wynika¢ podczas realizacji Umowy beda rozstrzygane przez wiasciwy rzeczowo sad
siedziby Zamawiajacego.



§ 14
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy,
dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY




