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Zatgcznik nr 2 do zapytania ofertowego:
Projektowane postanowienia umowy

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA NI vvvvviinerrrnnnnnss

zawarta wdniu .............. w Sepolnie Kraj. pomiedzy:

Gming Se¢podlno Krajenskie w imieniu, ktorej dziata:
- Waldemar Stupatkowski - Burmistrz Sepélna Krajenskiego

przy kontrasygnacie - Anny Buchwald - Skarbnika Gminy Sepolno Krajenskie
zwang w dalszym ciggu ,Zamawiajgcym”
a
*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:
spotka pod firma ,...” z siedzibg w ..., ul........... P, , wpisang do Rejestru
Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy

.............................................. Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod

numerem KRS ... — zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sadowego,
NIP ... , REGON ..., , zwang dalej ,,Wykonawc3a”, reprezentowang
przez .......... Yreprezentowang przez ... dziatajgca/-ego na podstawie petnomocnictwa,

stanowigcego zatgcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzgca dziatalno$¢ gospodarczag:

Panig/Panem ..., legitymujgca/-ym sie dowodem osobistym seria i numer ..., PESEL ...,
zamieszkatg/-ym pod adresem ..., prowadzgca/-ym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg ,...”
z siedzibg w ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowoSci), ul. .................... , — wpisanym do
rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnoéci Gospodarczej, NIP ............... , REGON

............. , zwang/-ym dalej ,,Wykonawcga”, lub ,Inspektorem Nadzoru” reprezentowang/-ym
przez ... dziatajgca/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna:

Panig/Panem ..., legitymujaca/-ym sie dowodem osobistym seria i numer ..., PESEL ...,

zamieszkata/-ym pod adresem ..., zwana/-ym dalej ,,Wykonawcga”, lub ,Inspektorem Nadzoru”

wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spotki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
Projekt jest wspotfinansowany ze srodkéw Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziatania
~Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowg wszystkich rodzajéw matej infrastruktury, w tym inwestyc;ji

w energie odnawialng i w oszczedzanie energii”

Stronalz 13



e f X &
* * Program
‘ Ranwaju
* ’ ’ l* Obszardw
* Wiejskich
Europejski Fundusz Rolny na rzecz . na lata 2014-2020
Rozrwoju Obszardw Wiejskich '

§1

Niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta z Wykonawcag w wyniku wyboru przez

Zamawiajgcego najkorzystniejszej oferty z dnia ..... , stanowigcej zatgcznik nr 1 do umowy,
wramach przeprowadzonego postepowania o zamowienie publiczne nr  sprawy:
Irg.271.1.5.2021, prowadzonego w drodze zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu
udzielania zamdéwien publicznych, ktérych wartosé nie przekracza kwoty 130 000 zt netto,
stanowigcym Zatgcznik do Zarzadzenia Nr Or 0050.1.125.2020 Burmistrza Sepdlna
Krajenskiego z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania
zamowien publicznych o wartosci szacunkowej nie przekraczajgcej réwnowartosci kwoty
130 000 zt netto, w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) dla zamdéwien o wartosci

nieprzekraczajgcej kwoty 130 000 zt, do ktorych nie stosuje sie ww. ustawy.

§2
Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego
ustugi pod nazwag: Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.:
+~Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Wisniewa” zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawcy z dnia .............. ,
treScig zapytania ofertowego i zatgcznikami do tego zapytania, a dokumenty te stanowig
integralng czes$¢ umowy.

§3

. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca oswiadcza, ze przyjmuje do wykonania caly zakres
rzeczowy ustugi polegajgcej na petnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad
realizacjg zadania pn.: ,,Wykonaniu w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego
pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wisniewa”” zwanym dalej
.nwestycjg”, zgodnie z zakresem, ktéry okreslajg w szczegolnosci dokumenty wymienione
w § 6 umowy.

. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy i wykonania zamodwienia publicznego, o ktérym mowa
w § 2 umowy, obejmuje nadzér inwestorski catego procesu inwestycyjnego oraz wszystkie
czynnosci wynikajgce z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, rozporzgdzenia
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbidrki (Dz.U. poz. 1686). i umowy z wykonawcg

robot budowlanych pod nazwg ,Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania
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inwestycyjnego pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wisniewa™ a

w szczegolnosci:

1) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji inwestycji z dokumentacjg projektowg, warunkami pozwolenia na budowe, umowg
z wykonawcg robdét budowlanych, przepisami prawa, obowigzujgcymi normami
panstwowymi, wytycznymi branzowymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a
w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu materiatdw wadliwych lub niedopuszczonych
do obrotu/stosowania,

3) sprawdzanie i odbiér robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych,
przewododw kominowych oraz udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw
budowlanych i przekazanie ich do uzytkowania,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz weryfikacja i potwierdzenie usuniecia wad,
a takze kontrolowanie rozliczen budowy i prawidtowos$ci zafakturowania wykonanych robét
z wytycznymi dotyczgcymi rozliczania otrzymanych dofinansowan,

5) kontrola zgodnosci przebiegu robdét z obowigzujgcym harmonogramem rzeczowym
w/w inwestycji.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

1) wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecenia, potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, dotyczgce: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub
badan, takze wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia
ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robdét budowlanych i dowodow dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzgdzen technicznych oraz innych
wymagajgcych tego spraw,

2) zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robo6t dokonania poprawek bgdz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robo6t budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaC zagrozenie badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,

. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, inspektor nadzoru inwestorskiego nie moze
wprowadzi¢ zadnych zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie robot budowlanych.
. Zakres robodt i wymagania jakosciowe okresla dokumentacja przetargowa i zawarta umowa

z wykonawcg inwestycji wraz harmonogramem robét i zatgcznikami dotyczgcymi inwestycji, a
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takze obowigzujgce przepisy prawa, ktérych znajomos¢ i przyjecie do stosowania Wykonawca
potwierdza.
§4
Czynnosci zwigzane z wykonywaniem zleconego niniejszg umowg nadzoru, wykonywac bedzie z
ramienia Wykonawcy nastepujgca osoba:
1) Pan/Pani ......cccooevviiiiiiiiiiiiiiie w specjalnosci .............. , posiadajacy/a uprawnienia
budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym
uprawniajgce do pefnienia obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego, uzyskane na

podstawie decyzji nr: ............

§5

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie: od dnia zawarcia umowy do dnia
30.03.2022 .

2. W przypadku wydluzenia sie okresu wykonania prac budowlanych dot. inwestycji, termin
okreslony w ust. 1 powyzej ulega stosownemu przedtuzeniu do czasu wyznaczenia nowej daty
zakonczenia i odbioru prac budowlanych dot. inwestyciji.

3. Niniejsza umowa ulega rozwigzaniu w przypadku wczesniejszego zakonczenia robét
budowlanych objetych nadzorem tj. w dniu podpisania przez strony inwestycji protokotu
koncowego odbioru robot bez uwag.

§6
Zakres przedmiotu umowy okreslajg w szczegdlnosci nastepujgce dokumenty:
1) formularz ofertowy i cenowy wykonawcy inwestycji z dnia 03.02.2021 r.,
2) umowa z wykonawcg inwestycji z dnia 31.03.2021 r. nr Irg.272.6.2021 wraz z zatgcznikami,
3) Program funkcjonalno-uzytkowy, stanowigcy zatgcznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego
nrlrg.271.15.2020 pn.: Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego

pn.: ,.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wisniewa” wraz z zatgcznikami.

§7
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy zostato ustalone jako
wynagrodzenie ryczattowe brutto w wysoko$ci ................. zt (stownie: ............... ).
Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie ............... ztotych.
2. Zamawiajgcy dokonywac bedzie zaptaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej,

w podziale na czesci. Wysokos¢ czesci wynagrodzenia naleznej Wykonawcy ustalana bedzie
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na podstawie wskaznika procentowego wartosci faktury czesciowej wykonawcy robét
budowlanych inwestycji (wykonanych i odebranych) w stosunku do wynagrodzenia za roboty
budowlane. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie stanowito iloczyn tego wskaznika

procentowego i wynagrodzenia ryczattowego brutto wskazanego w ofercie Wykonawcy.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, bedzie wyptacone na podstawie:

1) podpisanego przez strony umowy o roboty budowlane dot. inwestycji protokotu odbioru robét
budowlanych czesciowych bez uwag oraz faktury czesciowej prawidtowo wystawionej przez
Wykonawce po podpisaniu ww. protokotu; faktury czesciowe nie mogg obja¢ wiecej niz 85%
wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu,

2) podpisanego przez strony umowy o roboty budowlane dot. inwestyciji protokotu odbioru
koncowego inwestycji bez uwag oraz uzyskania przez Zamawiajgcego ostatecznej decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie (jezeli bedzie wymagana) lub zawiadomienia o zakonczeniu
rob6ét we wilasciwym organie nadzoru budowlanego ztozonych przez Wykonawce robot
budowlanych dot. inwestycji oraz faktury koncowej prawidtowo wystawionej przez
Wykonawce po ziszczeniu sie wszystkich powyzej podanych czynnosci tgcznie w wysokosci
nie mniejszej niz 15% wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu,

- ptatne w terminie do 30 dni od otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej

faktury.

Za dzien dokonania pfatnosci Strony uznajg dzien obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego.

§8

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w poprzedzajgcych paragrafach umowy Wykonawca

przyjmuje na siebie miedzy innymi nastepujgce obowigzki:

1)
2)
3)

4)

5)

zapoznanie sie z dokumentacjg budowlang inwestycji, w tym z warunkami pozwolenia na
budowe, zgtoszenia oraz warunkami terenowymi;

udziat w weryfikacji harmonogramu rzeczowego inwestycji i jego ewentualnych aktualizacjach;
zapoznanie sie z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejgcymi urzgdzeniami;

nadzér nad pracami geodezyjnymi polegajagcymi na wyznaczeniu w terenie obiektu
budowlanego wraz z infrastrukturg towarzyszaca;

nadzor budowy w trakcie jej realizacji (min. dwa razy w tygodniu) oraz na wezwanie
wykonawcy robot budowlanych lub Zamawiajgcego; kazda wizyta Inspektora nadzoru bedzie

potwierdzana wpisem do dziennika budowy w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego;
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6) sprawowanie kontroli w zakresie niezbednym do zabezpieczenia interesow Zamawiajgcego
i przysztych uzytkownikow inwestycji, w tym:

a) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej oraz zapisami umowy;

b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych
i stosowanych materiatdw (do obowigzkéw inspektora nadzoru bedzie nalezato
egzekwowanie i odbiér od wykonawcy robot budowlanych atestow i certyfikatow wyrobow
i materiatdbw przed ich wbudowaniem oraz ich szczegétowa weryfikacja), a
w szczegolnosci  zapobieganie  zastosowaniu  wyrobow  budowlanych  wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

c) sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzgdzen technicznych oraz
przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych
i przekazanie ich do uzytkowania;

d) sprawdzenie i odbiér robdét, wynikajgcych z harmonogramu robét budowlanych;

e) kontrola ilosci i wartosci wykonywanych robét z obowigzujgcym harmonogramem oraz
terminowos$¢ ich wykonania;

f) kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wiasciwego
wykonania robdét (ilosci, jakosci, wartosci robét); w czasie kazdorazowego pobytu na
budowie inspektor nadzoru ma obowigzek biezgcego przegladu dziennika budowy oraz
potwierdzenia obecnosci poprzez dokonanie stosownego wpisu;

g) potwierdzanie faktycznie wykonanych roboét oraz potwierdzenie usuniecia wad, a takze
kontrolowanie rozliczen budowy (w tym weryfikacja kosztow ewentualnych zmian
w zakresie inwestycji i rodzaju materiatdw w stosunku do oferty wykonawcy robét);

7) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego
watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania robdt, zasiegajgc w razie
potrzeby opinii autora projektu budowlanego; przekazywanie zalecen nadzoru autorskiego jest
dokonywane za posrednictwem inspektora nadzoru;

8) sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (atestow,
Swiadectw jakosci, wynikobw badan) dotyczacych elementéw prefabrykowanych i innych
wyrobow, dokonanie oceny ich jakosci na placu budowy przed ich wbudowaniem; w razie
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braku wymaganych dokumentoéw stwierdzajgcych witasciwg jakosé lub tez w razie zastrzezen
dotyczgcych jakoéci wyrobu przewidzianego do wbudowania, inspektor nadzoru ma
obowigzek zgdania od wykonawcy robét budowlanych odpowiednich badan i przedstawienia
ekspertyz technicznych lub zamiany wadliwego materiatu z rownoczesnym powiadomieniem
Zamawiajgcego o zaistniatym fakcie;

9) czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatow i wyrobdw niedopuszczonych
do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia; w przypadku stwierdzenia
niezgodnosci wykonywania robdét budowlanych z dokumentacjg techniczng (w tym
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét), nieprawidtowosci proceséw
technologicznych, uzycia niewfasciwych materiatdw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu
robét w sposéb mogacy narazi¢ Zamawiajgcego na straty — inspektor nadzoru zwraca na to
uwage kierownikowi budowy, zgtasza Zamawiajgcemu oraz podejmuje odpowiednie decyzje
i kroki; inspektor nadzoru ma prawo zgda¢ od kierownika budowy lub kierownika robét
dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze
wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé
zagrozenie bgdz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnosé z dokumentacjg projektowg lub
pozwoleniem na budowe;

10) sprawdzanie kompletnosci przedstawionych przez wykonawce robét budowlanych
dokumentéw i zaswiadczen wymaganych przez Zamawiajgcego i niezbednych do
przeprowadzenia odbioru oraz dotgczenie do nich opracowanej przez siebie oceny jakosciowo
— ilosciowo - kosztowej wraz z jej uzasadnieniem;

11) gromadzenie i przygotowanie materiatdw analitycznych niezbednych do rozliczenia
wykonanych robét i oceny osiggnietych efektow rzeczowych i finansowych;

12) uczestnictwo w komisjach powotanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania
gwarancji i rekojmi inwestycji (w tym udziat w odbiorach pogwarancyjnych);

13) kontrola usuniecia przez wykonawce robo6t budowlanych stwierdzonych wad; uczestniczenie
w przyjeciu przez Zamawiajgcego od wykonawcy robot budowlanych usunietych wad —
potwierdzonych protokotem;

14) nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiajgcego o warunkach BHP i zabezpieczeniach
stosowanych na terenie budowy, przeciwdziatanie nieprawidlowosciom mogacym
spowodowac zagrozenia dla uzytkownikdéw oraz mieszkancow w trakcie realizacji inwestycji;

15) pisemne informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdt odbiegajgcych od
zatozen projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;
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16) pisemne informowanie Zamawiajgcego o terminach zakrycia robét podlegajgcych zakryciu
oraz o terminie wykonania robot zanikajgcych;
17) pisemne informowanie Zamawiajgcego o problemach i mozliwych nieprawidtowosciach

mogacych powsta¢ w wyniku realizacji inwestycji.

§9

1. Strony umowy postanawiajg, ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowigzkoéw okreslonych w niniejszej umowie ustala sie kary umowne, zgodnie z ponizszymi
ustepami niniejszego paragrafu.

2. Podstawg do obliczenia wysokosci kar umownych bedzie wynagrodzenie umowne brutto,
0 ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu rozwigzania umowy za
wypowiedzeniem Ilub odstgpienia od umowy, wskutek okolicznosci zawinionych przez
Zamawiajgcego, w wysokosci 10% catkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 7 ust. 1 umowy,

4. Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajgcemu,
kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) rozwigzania umowy za wypowiedzeniem lub odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania ze
skutkiem natychmiastowym, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 10%
catkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy,

2) niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy o ktorym mowa w § 2
umowy - w wysokosci 10% catkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 7 ust. 1 umowy,

3) zwioki w przystgpieniu do odbioru zgtoszonych robét dtuzszej niz 3 dni robocze —
w wysokosci 1 000,00 ztotych brutto (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100), za kazdy dzien
zwtoki,

4) nieprzekazania Zamawiajgcemu, na kazde pisemne zadanie, w terminie przez niego
wskazanym, wszelkich dokumentéw, wyjasnien, informacji zwigzanych 2z realizacjg
inwestycji -za kazde nieprzekazanie, w wysokosci 0,5% catkowitego umownego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy,

5) potwierdzenia w rezultacie przeprowadzonej przez Zamawiajgcego kontroli, ze
zatwierdzone uprzednio przez Wykonawce materialy budowlane i instalacyjne oraz
urzgdzenia i dostawy, nie odpowiadajg wymaganym normom, atestom i certyfikatom

przewidzianym w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych dot. inwestycji - w
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wysokosci 1% catkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1
umowy, za kazdy taki ujawniony przypadek, niezaleznie od poniesionych kosztéw badanh; w
przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego nieprawidtowos$ci, o ktéorych mowa powyzej
w niniejszym punkcie; Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami badan, na podstawie
ktorych stwierdzit nieprawidtowosci,

6) niedotrzymania przez wykonawce inwestycji terminu usunigecia wad stwierdzonych przy
odbiorach czesciowych, odbiorze korncowym lub w okresie rekojmi i gwarancji, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy - za kazdy dzien zwioki, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usuniecie wad, w wysokosci 0,5% catkowitego umownego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy,

7) przeniesienia przez Wykonawce wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe
trzecig bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego -w wysokosci 10% catkowitego

umownego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

. Rozwigzanie umowy za wypowiedzeniem, rozwigzanie umowy w trybie natychmiastowym lub

odstgpienie od niniejszej umowy nie wyklucza mozliwosci zgdania zaptaty kary umowne;j.

. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu moga by¢ potrgcane przez

Zamawiajgcego z wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1

umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na potragcenie przez Zamawiajgcego kar umownych z

umownego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy, wynikajgcego z

wystawionych przez Wykonawce faktur.

8. Kary umowne wskazane w niniejszej umowie, podlegajg sumowaniu.

9. Lgczna maksymalna wysokosé kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytutu wszystkich

10.

przypadkéw wymienionych w niniejszej umowie nie moze przekroczyé 25% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy.
Stronom przystuguje prawo dochodzenia wyrdwnania poniesionej szkody na zasadach
ogolnych o ile przekroczy ona wysoko$¢ kar umownych i z tego tytutu strona bedzie zgdata
naprawienia ewentualnej szkody wyniklej w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy.

§10

. Zamawiajgcy ma prawo rozwigza¢ umowe za jednomiesiecznym wypowiedzeniem liczonym na

koniec miesigca kalendarzowego w przypadku powziecia wiadomosci o zaistnieniu

ktérejkolwiek z nastepujgcych okolicznosci:
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1) przerwania wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z umowy przez Wykonawce, o ile
przerwa trwata dtuzej niz 14 dni,

2) jezeli Wykonawca wykonywat swoje obowigzki w sposob nienalezyty i pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita zmiana sposobu ich wykonywania,

3) rozpoczecie likwidacji Wykonawcy, ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy,

4) narazenia Zamawiajgcego na szkody, utrate dobrego imienia z winy Wykonawcy,

5) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

2. Wykonawca ma prawo rozwigza¢ umowe za wypowiedzeniem w terminie 30 dni w razie zwtoki
w zapfacie dwoch kolejnych petnych faktur przez Zamawiajgcego powyzej 14 dni od drugiego
terminu ptatnosci.

3. W przypadku rozwigzania umowy wskutek wypowiedzenia przez jedng ze Stron, Strony
dokonaijg rozliczenia umowy w terminie 30 dni od dnia jej rozwigzania.

4. Zamawiajgcy ma prawo rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w kazdym czasie,

w sytuacji wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:

1) w przypadku, gdy Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego zawrze
umowe majgca na celu przeniesienie na osobe/osoby trzecie wierzytelnosci wynikajgcych z
niniejszej umowy,

2) razgcego naruszenia postanowien umownych, w nastepujgcych sytuacjach:

a) wadliwe lub sprzeczne z umowg wykonywanie przedmiotu umowy, mimo uptywu
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego w wezwaniu do zmiany takiego dziatania
lub zaniechania; przez wadliwe wykonywanie umowy nalezy rozumie¢ w szczegdlnosci
sytuacje gdy zlecona przez Zamawiajgcego kontrola ujawni, ze zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru w branzy, za nadzoér ktérej jest odpowiedzialny, materiaty
budowlane, urzadzenia lub inne wyroby sg niezgodne z wymaganymi normami,
atestami i certyfikatami, a takze dokumentacjg przetargowa,

b) okolicznos¢ stwierdzenia, iz wady powstate z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
uniemozliwiajg realizacje inwestycji lub jej czesci zgodnie z postanowieniami umowy
zawartej z wykonawcg inwestycji i towarzyszacej jej dokumentacji lub uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu inwestycji zgodnie z jego przeznaczeniem lub w sposéb

istotny ograniczajg osiggniecie przez inwestycje zamierzonych parametrow,
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c) wydanie wykonawcy inwestycji, jego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom
nieuzasadnionego polecenia przerwy w wykonywaniu prac na okres dtuzszy niz 7 dni,
d) wprowadzenie przez Wykonawce zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie
robot budowlanych dot. inwestycji bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia powziecia
wiadomosci o zaistnieniu nastepujgcej okolicznosci:
1) jezeli kary umowne naliczone Wykonawcy wyniosg wiecej niz 25% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w §7 ust. 1 umowy.
W sytuacjach opisanych w ust. 5, Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci umowy, tj. w wysokosci wynikajgcej z zasad ptatnosci, opisanych
w § 7 umowy, pomniejszonego o nalezne Zamawiajgcemu kary umowne.
Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i musi zawierac
uzasadnienie obejmujgce opis podstaw jego dokonania. Odstgpienie uznaje sie za skuteczne z

chwilg doreczenia oswiadczenia Zamawiajgcego o odstgpieniu Wykonawcy.

§ 11

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy bedg wprowadzane w formie anekséw, sporzadzanych na
pismie, pod rygorem niewaznosci.

. Dopuszcza sie zmiane postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, jezeli zmiana dotyczy terminu realizacji umowy.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy w zakresie terminu realizacji w
nastepujgcych przypadkach:

1) jezeli realizacja inwestycji jest uzalezniona od wykonania innego zamdwienia niezbednego
do jej prawidtowego wykonania, czego nie mozna byto wczesniej przewidzied,

2) w sytuacji, gdy okres realizacji umowy ulegnie wydtuzeniu o czas oczekiwania na uzyskanie
decyzji administracyjnych i uzgodnien wymaganych dla wykonania umowy, jezeli tgczny czas
oczekiwania przekroczy 21 dni kalendarzowych,

3) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

4) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowej, strajku) majgcej bezposredni wptyw na
terminowos$¢ wykonanych robot budowlanych dot. inwestycji,

5) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonanie rob6t budowlanych
dot. inwestycji — fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢

potwierdzony przez inspektora nadzoru,
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6) wystgpienie okolicznosci, ktorych Strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,
7) przedtuzenia terminu realizacji robot budowlanych przez wykonawce inwestyciji.

3. W przedstawionych powyzej przypadkach Strony ustalg nowe terminy realizacji przedmiotu
umowy, z tym, ze minimalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji umowy réwny
bedzie okresowi przerwy lub postoju, o ktérych mowa w ust. 2 powyze;j.

4. Termin realizacji przedmiotu umowy ulegnie przesunieciu takze w przypadku wystgpienia
koniecznosci wykonania robét dodatkowych zwigzanych z realizacjg nadzorowanych robét
budowlanych, czyli robdt nieprzewidzianych, a koniecznych do wykonania dla prawidtowe;j
realizacji inwestycji. Nowy termin realizacji przedmiotu umowy zostanie wtedy ustalony wstepnie
w protokole koniecznosci podpisanym przez Strony umowy i ostatecznie w pisemnym aneksie
do niniejszej umowy, pod rygorem niewaznosci.

5. Strony dopuszczajg réwniez zmiane postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, jezeli dojdzie do zmiany stawki podatku
VAT w ramach niniejszej umowy — zmianie moze ulec wynagrodzenie brutto, przy zachowaniu
statosci wynagrodzenia netto. Zmiana wynagrodzenia za wykonanie umowy nastepuje z dniem
wejscia w zycie aktu prawnego zmieniajgcego stawke podatku VAT.

6. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie o0sOb wyznaczonych do
kontaktow miedzy Stronami oraz inspektora nadzoru, jezeli zmiany te bedg wywotane
okolicznosciami, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zmiana
inspektora nadzoru moze by¢ dokonana wytgcznie za uprzednig pisemng zgodg
Zamawiajgcego.

§12

Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie

wiasciwe przepisy powszechnie obowigzujgcego prawa, w tym w szczegdolnosci Kodeksu

cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

§13
Spory mogace wynika¢ podczas realizacji umowy bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 14
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla

Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.
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§ 15
Zatgczniki, stanowigce integralng czes¢ umowy:
1. Oferta Wykonawcy
2. Zapytanie ofertowe wraz z zatgcznikami
3. Wydruk z Centralnej Informaciji Krajowego Rejestru Sgdowego / wydruk z Centralnej

Ewidenciji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej — jezeli dotyczy

4. Petnomocnictwo — jezeli dotyczy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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