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Załącznik nr 2 do SWZ –  

Projektowane postanowienia umowy 

 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

UMOWA nr IRG.272….2022  

 

zawarta w dniu ………………… 2022 roku w Sępólnie Kraj. pomiędzy:  

Gminą Sępólno Krajeńskie w imieniu, której działa: 

- Waldemar Stupałkowski -  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego 

przy kontrasygnacie  - Anny Buchwald – Skarbnika Gminy Sępólno Krajeńskie 

zwaną w dalszym ciągu Zamawiającym 

a  

…………………………………..………………………………………………………….,  

z siedzibą w ……………………………………………,  

NIP ………………………., REGON ………………………. 

zwany w dalszym ciągu Wykonawcą 

 reprezentowanym(ą) przez: 

………………………………………………………………………………………………...………… 

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,  

 

§ 1 

PRZEDMIOT I CEL UMOWY 

Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), 

dalej „Ustawy Pzp”, ogłoszonego w dniu….., znak sprawy: IRG.271.7.2022 pod nazwą: 

”Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Budowa 

gminnego przedszkola w Sępólnie Krajeńskim”. Wykonawca oświadcza, iż obowiązki 

wynikające z przedmiotu umowy będzie wykonywał z należytą starannością, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, standardami, zasadami sztuki, etyką zawodową oraz 

postanowieniami umowy. 

§ 2  

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonywanie wszystkich czynności związanych z 

nadzorem inwestorskim nad prawidłową realizacją inwestycji, tak aby umożliwić 

Zamawiającemu osiągnięcie celów inwestycji w ramach założonego zakresu robót, w 

założonym czasie i planowanym budżecie oraz stworzenie efektywnego systemu zarządzania 
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i nadzoru inwestorskiego nad inwestycją, o której mowa w § 1 umowy. Przy uwzględnieniu tak 

określonego celu, do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:   

1) zarządzanie procesem realizacji inwestycji oraz kierowanie i koordynowanie jej wykonania 

w formie nadzoru merytorycznego i technicznego w taki sposób, aby zapewnić zgodność jej 

realizacji z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności:  

a) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z 

późn. zm.), zwaną dalej ustawą Prawo budowlane,  

b) ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. 

poz. 1129 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Prawo zamówień publicznych oraz  

c) przepisami wykonawczymi do ustaw, podstawami prawnymi, a także z decyzją pozwolenia 

na budowę wydaną przez Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim oraz umową z 

wykonawcą Inwestycji, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz 

obowiązującymi normami i przepisami,  

2) wykonywanie podstawowych obowiązków Inspektora nadzoru wynikających z art. 25 i art. 

26 ustawy Prawo budowlane, tj.:  

a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z dokumentacją projektową, decyzją pozwolenia na budowę, zaświadczeniem, 

obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,  

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu 

tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, tj.: wyroby wytworzone w celu 

zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały o właściwościach użytkowych 

umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie 

podstawowych wymagań, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, 

jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie 

z przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych – również zgodnie z 

zamierzonym zastosowaniem oraz żądanie przeprowadzenia dodatkowych badań 

jakościowych wyrobów budowlanych w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa oraz 

obowiązkowe sprawdzenie przedstawionych przez wykonawcę inwestycji certyfikatów i 

deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213),  

c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, w 

terminach wskazanych w umowie z wykonawcą inwestycji, uczestniczenie w próbach i 

odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w 

czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania.  

W ramach tego obowiązku Wykonawca będzie wykonywał następujące czynności: 

stwierdzanie gotowości do odbioru, potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku 

budowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi 
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oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, przekazanie 

Zamawiającemu protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej, potwierdzanie 

faktycznie wykonanych prac oraz faktu usunięcia ewentualnych wad. Jeżeli w trakcie realizacji 

inwestycji oraz przy jej odbiorach stwierdzone zostaną wady/usterki, Wykonawca i/lub 

wielobranżowy zespół Wykonawcy, zobowiązany jest do wykonania działań mających na celu 

wyegzekwowanie ich naprawy przez wykonawcę inwestycji. W tym zakresie, Wykonawca i/lub 

wielobranżowy zespół Wykonawcy niezwłocznie sporządza protokół dotyczący wad/usterek w 

wykonanej inwestycji, zawierający co najmniej datę sporządzenia protokołu, datę ujawnienia 

wad/usterek, opis wad/usterek, opinię Wykonawcy i/lub wielobranżowego zespołu Wykonawcy 

co do przyczyn ich powstania oraz proponowany termin ich usunięcia. Wykonawca i/lub 

wielobranżowy zespół Wykonawcy wzywa niezwłocznie wykonawcę inwestycji do usunięcia 

wad/usterek, nadzoruje ich usunięcie oraz dokonuje w obecności Zamawiającego odbioru prac 

związanych z usuwaniem wad/usterek i sporządza protokół z tych czynności, zawierający co 

najmniej datę sporządzenia protokołu, informację czy wady/usterki zostały usunięte, 

rekomendacje Wykonawcy i/lub wielobranżowego zespołu Wykonawcy w sytuacji, jeżeli 

wady/usterki nie zostały usunięte. Protokoły, o których mowa w zdaniach poprzedzających, 

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oraz innym zainteresowanym stronom w terminie do 

5 dni roboczych od dnia ich sporządzenia. Wykonawca i/lub wielobranżowy zespół 

Wykonawcy wnioskuje o naliczenie kar umownych za wady/usterki uznane jako nienadające 

się do usunięcia lub w przypadku ich nieterminowego usunięcia. Wykonawca i/lub 

wielobranżowy zespół Wykonawcy przygotowuje Zamawiającemu dane niezbędne do 

naliczenia kar umownych z tytułu nieterminowego lub nienależytego wykonania przedmiotu 

umowy na wykonanie inwestycji oraz uzasadnienie merytoryczne i formalne ich naliczenia. W 

przypadku nieusunięcia wad/usterek przez wykonawcę inwestycji, Wykonawca i/lub 

wielobranżowy zespół Wykonawcy przygotowuje Zamawiającemu dokumenty niezbędne do 

wykorzystania przez Zamawiającego gwarancji ubezpieczeniowej usunięcia wad i usterek 

(m.in. opis i wycena prac niezbędnych do wykonania w celu usunięcia wad/usterek) oraz do 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy 

zastępczego w celu usunięcia wad/usterek, pełni nadzór nad tymi pracami oraz dokonuje w 

obecności Zamawiającego ich odbioru i sporządza protokół z tych czynności,  

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie 

Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy,  

e) wydawanie kierownikowi budowy i/lub kierownikom robót poleceń, potwierdzonych wpisem 

do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób 

lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia 

ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów 

potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 
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10 ustawy Prawo budowlane, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

do stosowania urządzeń technicznych,  

f) żądanie od kierownika budowy i/lub kierowników robót dokonania poprawek bądź 

ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót 

budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź 

spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę, 

3) zapoznanie się z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym i wykonawcą inwestycji,  

4) zapoznanie się z dokumentacją projektową niezbędną do wykonania inwestycji, przed 

rozpoczęciem realizacji Inwestycji, w tym: projekt budowlany, projekt wykonawczy, 

szczegółowe specyfikacje techniczne oraz warunkami wykonywania inwestycji wynikającymi 

z decyzji pozwolenia na budowę, terenem budowy i jego uzbrojeniem,  

5) w przypadku stwierdzenia w dokumentacji projektowej oraz w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, przed rozpoczęciem realizacji Inwestycji, bądź w trakcie jej 

realizacji, wad, braków, nieścisłości, niedokładności albo w przypadku konieczności 

wprowadzenia w nich rozwiązań zamiennych w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy 

Prawo budowlane, w celu zastosowania innych rozwiązań technologicznych, instalacyjnych 

itp. lub innych materiałów niż w nich przewidziane, Inspektor nadzoru wiodący lub Inspektor 

nadzoru danej branży, zgłasza pisemnie Zamawiającemu potrzebę ich wprowadzenia i 

przedstawia Zamawiającemu uzasadnienie, kosztorys różnicowy oraz opinię o zgodności 

proponowanych zmian z zawartą umową i przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo 

zamówień publicznych i ustawą Prawo budowlane.  

Po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego, a na etapie realizacji zamówienia przez 

wykonawcę inwestycji także po uzgodnieniu z kierownikiem budowy – Inspektor nadzoru 

wiodący lub Inspektor nadzoru danej branży zwraca się do autora dokumentacji projektowej z 

odpowiednim pisemnym wnioskiem o wprowadzenie zmian w dokumentacji oraz prowadzi 

niezbędne czynności – w uzgodnieniu z autorem dokumentacji – w celu naniesienia zmian 

/poprawek/ uzupełnień w dokumentacji projektowej. Zmiany, o których mowa w niniejszym 

punkcie, nie mogą powodować pogorszenia użyteczności wykonanej inwestycji,  

6) opiniowanie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, wnioskowanych przez 

wykonawcę inwestycji. W przypadku konieczności zastosowania rozwiązań zamiennych lub 

wykonania robót dodatkowych oraz w przypadku zmian umowy z wykonawcą inwestycji, 

Inspektor nadzoru wiodący lub Inspektor nadzoru danej branży zobowiązany jest zgłosić 

Zamawiającemu konieczność ich wykonania i przedłożyć uzasadnienie, kosztorys inwestorski 

oraz opinię o zgodności proponowanych robót i zmian, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, z zawartą umową i przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo 

zamówień publicznych i ustawą Prawo budowlane. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, 

Inspektor nadzoru wiodący lub Inspektor nadzoru danej branży realizuje działania na rzecz 
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uzyskania dokumentacji niezbędnej do realizacji robót, o których mowa w zdaniu pierwszym 

oraz uczestniczy w procedurze zlecenia ich wykonania i odbioru. Nadzór nad realizacją ww. 

robót, Wykonawca będzie pełnił w ramach umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego i 

wynagrodzenia ryczałtowego w niej określonego,  

7) przygotowanie i organizacja procesu budowlanego,  

8) kontrolowanie zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej 

organizacji ruchu,  

9) stworzenie wzorów dokumentów, w tym: karty nadzoru autorskiego, karty materiałowej, 

notatki z rady budowy oraz innych dokumentów wymaganych do prawidłowej realizacji 

inwestycji, w konsultacji i w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,  

10) stworzenie funkcjonalnego i skutecznego sposobu bieżącej i nieprzerwanej (w czasie 

realizacji inwestycji) komunikacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego 

oraz podanie informacji na ten temat na pierwszej radzie budowy,  

11) kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę inwestycji przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy, przepisów p.poż i utrzymania porządku na terenie oraz przepisów dotyczących 

ochrony środowiska, na którym wykonywana będzie inwestycja oraz żądanie wstrzymywania 

prac w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z udzielonym zamówieniem i przepisami BHP,  

12) bieżąca weryfikacja dokumentacji projektowej, placu budowy, jego uzbrojenia i 

zagospodarowania,  

13) uczestniczenie we wszelkich czynnościach do dokonania, których zobowiązany jest 

Zamawiający, a dotyczących realizowanych przez wykonawcę inwestycji w okresie 

obowiązywania niniejszej umowy, w tym uczestniczenie w radach budowy, naradach 

technicznych, problemowych, spotkaniach, konsultacjach oraz innych, organizowanych przez 

strony procesu budowlanego.  

Rady budowy będą się odbywać nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie lub częściej - w 

zależności od potrzeb. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić 

zgodę na odstąpienie od obowiązku zorganizowania rady budowy. W radach budowy mają 

obowiązek uczestniczyć Wykonawca oraz Inspektorzy nadzoru poszczególnych branż, 

będący członkami wielobranżowego zespołu Wykonawcy. Inspektor nadzoru wiodący 

sporządza protokoły z rad budowy i przekazuje je Zamawiającemu i pozostałym 

zainteresowanym stronom w terminie 3 dni roboczych od dnia ich odbycia.  

14) współpraca z Zamawiającym, zespołem projektowym, nadzorem autorskim i wykonawcą 

inwestycji w zakresie realizowanej inwestycji, w tym stałe konsultowanie i fachowe doradztwo 

na rzecz Zamawiającego celem wspólnego poszukiwania rozwiązań bieżących problemów,  

15) od dnia rozpoczęcia robót budowlanych, do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie 

rzetelnego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji, a w szczególności wizytowanie 

budowy, monitorowanie terenu wykonywanej inwestycji, sprawdzanie obmiarów, 
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nadzorowanie i odbiór wykonanych robót, zagwarantowanie stałego nadzoru Inspektorów 

nadzoru, o których mowa w § 4 ust. 5 umowy, w tym ich pobytu na budowie. Wykonawca 

zobowiązany jest zapewnić własnymi siłami i środkami nadzór na terenie budowy każdego 

branżowego Inspektora nadzoru w dniu wykonywania robót danej branży lub w zależności od 

potrzeb oraz na każde żądanie Zamawiającego lub wykonawcy inwestycji.  

W przypadku nieobecności któregokolwiek z Inspektorów nadzoru, o których mowa w § 4 ust. 

5 umowy, wynikającej z choroby lub innej przyczyny losowej, Wykonawca zobowiązany jest 

zapewnić zastępstwo.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zwłoki, nieprawidłowości lub wady, do 

których przyczynił się w szczególności poprzez brak zapewnienia nadzoru wymaganego 

przepisami prawa lub umową,  

16) monitorowanie postępu prac wykonawcy inwestycji i podwykonawców inwestycji, poprzez 

porównywanie postępu faktycznego z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-

finansowym,  

17) zatwierdzanie ewentualnych rysunków roboczych wykonawcy inwestycji i dokonywanie 

niezbędnych korekt tych rysunków,  

18) akceptowanie lub nieakceptowanie proponowanych przez wykonawcę inwestycji 

materiałów oraz urządzeń przewidzianych do wybudowania i wykorzystania przy realizacji 

inwestycji, zatwierdzanie receptur i technologii w zakresie ich zgodności ze specyfikacjami 

technicznymi, dokumentacją projektową i umową z wykonawcą inwestycji oraz podejmowanie 

decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta, a w 

szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i 

niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,  

19) informowanie Zamawiającego o zauważonych nieprawidłowościach powstałych przy 

realizacji inwestycji, okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność 

wykonywanej inwestycji oraz udział w przygotowywaniu scenariuszy i realizacji działań 

naprawczych,  

20) dokonywanie analizy i opiniowanie przedstawionych przez wykonawcę inwestycji 

harmonogramów w celu ich akceptacji przez Zamawiającego,  

21) opiniowanie wniosków Wykonawcy inwestycji w sprawie zmiany okresu realizacji 

inwestycji, w tym pod względem zgodności zmiany z ustawą Prawo zamówień publicznych,  

22) udzielanie Zamawiającemu odpowiedzi na zapytania, udzielanie informacji i wyjaśnień na 

temat realizacji Inwestycji, a także przygotowywanie i przedkładanie dokumentów 

wymaganych przez Zamawiającego – w możliwie najkrótszym terminie lub w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, 23) wspieranie Zamawiającego w zakresie wszelkich 

spraw związanych z realizacją inwestycji, w tym poprzez konsultacje i obecności podczas 

przeprowadzanych zewnętrznych kontroli, audytów, itp. dotyczących Inwestycji,  
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24) uczestniczenie przy przeprowadzaniu prób, pomiarów i sprawdzeń, wykonywanych w 

związku z realizacją Inwestycji,  

25) prowadzenie procedur finansowych łącznie ze sprawozdawczością, w tym wystawianie 

poleceń płatności z uwzględnieniem ewentualnych podwykonawców. Wykonawca i/lub 

wielobranżowy zespół Wykonawcy zobowiązany jest do sprawdzania zestawień wykonawcy 

inwestycji oraz wartości zakończonych i odebranych prac wraz z potwierdzeniem kwot do 

wypłaty. Wykonawca i/lub wielobranżowy zespół Wykonawcy zapewnia skuteczną procedurę 

rozliczania płatności wykonawcy inwestycji z podwykonawcami oraz zapewnia, że płatności 

na rzecz wykonawcy inwestycji dokonywane będą po opłaceniu przez wykonawcę inwestycji 

należności podwykonawcom inwestycji,  

26) weryfikacja dokumentów wytworzonych przez wykonawcę inwestycji związanych z 

odbiorami robót budowlanych (odbiorami częściowymi, odbiorami robót zanikających i 

ulegających zakryciu, odbiorem końcowym), w tym m.in.: atestów, certyfikatów, świadectw 

jakości, wyników badań i sprawdzeń, w tym badań laboratoryjnych, itp., sprawdzanie 

obmiarów wykonanych robót i protokołów, potwierdzenie kwot do wypłaty,  

27) sprawdzanie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym protokołu odbioru 

(częściowego, robót zanikających lub ulegających zakryciu, końcowego) w zakresie 

wykonywanych robót oraz zgodności przedkładanych przez wykonawcę inwestycji faktur z 

umową, kontrola ilości i wartości wykonanych robót budowlanych przed dokonaniem odbioru 

częściowego, odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbioru końcowego oraz 

kontrola prawidłowości wykonania zafakturowanych robót,  

28) weryfikacja wykonanych prac zinwentaryzowanych na geodezyjnych mapach 

powykonawczych,  

29) nadzorowanie poprawności i weryfikacja dokumentacji powykonawczej sporządzonej 

przez wykonawcę inwestycji, zawierającej między innymi: oryginał dziennika/ dzienników 

budowy, pełną dokumentację zgromadzoną w trakcie realizacji inwestycji (np.: uzgodnienia, 

badania, protokoły, oświadczenia, rysunki, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza), 

sprawdzenie i potwierdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej 

Zamawiającemu, w celu ustalenia terminu ostatecznego odbioru Inwestycji i ich prawidłowe 

rozliczenie,  

30) regularne sporządzanie dokumentacji fotograficznej realizowanej Inwestycji, w tym prac 

ulegających zakryciu bądź zanikających, stanu terenu objętego Inwestycją przed 

rozpoczęciem jej realizacji, w trakcie trwania oraz po jej zakończeniu. W czasie realizacji 

Inwestycji, dokumentacja fotograficzna będzie wykonywana nie rzadziej niż raz na tydzień, 

natomiast przekazywana będzie Zamawiającemu wraz z fakturą częściową i końcową, 

obowiązkowo w wersji elektronicznej (format *jpg). Dokumentacja fotograficzna zostanie 

wykonana w wysokiej rozdzielczości umożliwiającej publikację (przy obszarze wydruku co 
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najmniej A4 – rozdzielczość obrazu co najmniej 300 dpi). Zdjęcia posegregowane będą w 

katalogi wg rodzaju prac oraz daty wykonania. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 

7 ust. 1 umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do 

wykonanej dokumentacji fotograficznej,  

31) sporządzanie protokołów z odzysku lub przekazania materiałów pochodzących z rozbiórki,  

32) w okresie gwarancji i rękojmi z tytułu wykonania Inwestycji, Wykonawca zobowiązany jest 

do organizowania i prowadzenia przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i innych 

zainteresowanych stron przeglądów gwarancyjnych. Przeglądy gwarancyjne będą 

organizowane przynajmniej raz na rok, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, przy 

czym ostatni przegląd odbędzie się nie później niż 45 dni przed upływem okresu rękojmi i 

gwarancji z tytułu wykonanej inwestycji. Podczas przeglądów gwarancyjnych dokonywane 

będą przeglądy stanu technicznego całej wybudowanej infrastruktury. W ramach prowadzenia 

przeglądów gwarancyjnych Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o terminie 

przeglądu wykonawcę inwestycji, Zamawiającego oraz inne zainteresowane strony. W trakcie 

przeglądów gwarancyjnych:  

a) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oraz innym zainteresowanym stronom protokoły z 

przeglądów gwarancyjnych oraz protokoły z usunięcia wad/usterek w terminie do 5 dni 

roboczych od dnia, w którym odbył się przegląd gwarancyjny lub odbiór prac związanych z 

usuwaniem wad/usterek,  

b) w przeglądach gwarancyjnych ma obowiązek uczestniczyć Wykonawca oraz Inspektorzy 

nadzoru, o których mowa w § 4 ust. 5 umowy,  

33) w okresie rękojmi i gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do uczestniczenia w innych 

spotkaniach niż przeglądy gwarancyjne, o których mowa w pkt. 32, jeżeli w trakcie eksploatacji 

stwierdzone zostaną wady/usterki. Zamawiający informuje Wykonawcę o takim spotkaniu z 

wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych, chyba że wada/usterka zagraża bezpieczeństwu 

lub stwarza poważne zagrożenie dla wybudowanej infrastruktury, wówczas dopuszcza się 

poinformowanie Wykonawcy na dzień przed spotkaniem. Wykonawca niezwłocznie po 

spotkaniu sporządza opinię co do przyczyn wad/usterek.  

W okresie rękojmi i gwarancji:  

a) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oraz innym zainteresowanym stronom protokoły 

ze spotkań oraz protokoły z usunięcia wad/usterek w terminie do 5 dni roboczych od dnia, w 

którym odbyło się spotkanie lub odbiór prac związanych z usuwaniem wad/usterek,  

b) w spotkaniu ma obowiązek uczestniczyć Wykonawca oraz Inspektorzy nadzoru, o których 

mowa w § 4 ust. 5 umowy lub inne osoby w zastępstwie, spełniające warunki zawarte w 

Specyfikacji warunków zamówienia,  

34) prowadzenie na rzecz Zamawiającego korespondencji, postępowania wyjaśniającego 

(sporządzanie wyjaśnień, odwołań, informacji itp.), w sytuacji, gdy organy kontrolne/nadzorcze 
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stwierdzą, że czynności za wykonanie których odpowiedzialny był Wykonawca i/lub 

wielobranżowy zespół Wykonawcy, zostały wykonane nieprawidłowo,  

35) przygotowanie dokumentów potwierdzających całkowite wykonanie Inwestycji,  

36) dostarczanie Zamawiającemu dokumentów i informacji w terminach przez niego 

wyznaczonych w przypadku sporów sądowych i innych wynikających z realizacji Inwestycji,  

37) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron:  

a) kontrolowanie zabezpieczenia przez wykonawcę inwestycji terenu jej wykonania,  

b) rozliczenie umowy,  

c) dokonanie wyceny prac zrealizowanych przez wykonawcę inwestycji przed zerwaniem 

kontraktu,  

d) dokonanie inwentaryzacji wykonanych prac,  

e) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego,  

f) określenie należności dla Wykonawcy inwestycji.  

2. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych 

nieprzewidzianych umową zawartą z wykonawcą inwestycji, to Wykonawca i/lub Inspektor 

Nadzoru danej branży powinien niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego na piśmie, 

celem podjęcia decyzji, co do ich zlecenia Wykonawcy inwestycji.  

3. Bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie aneksu do umowy, Wykonawca i/lub 

Inspektor Nadzoru danej branży, nie są upoważnieni do wydawania Wykonawcy inwestycji 

polecenia wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających.  

§ 3 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy na zasadach określonych w umowie oraz ustawie z dnia 23 

kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.).  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli w wyniku niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy inwestycja ma wady, a w szczególności odpowiada za:  

1) dopuszczenie do realizacji rozwiązań niezgodnych z dokumentacją projektową, 

Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz przepisami prawa,  

2) dopuszczenie do realizacji rozwiązań powodujących wzrost kosztów realizacji inwestycji lub 

nieuzasadnione wydłużenie jej harmonogramu prac,  

3) dopuszczenie do powstania innych wad stwierdzonych w trakcie realizacji inwestycji 

spowodowanych wadliwością zaleceń lub wskazówek udzielonych przez Wykonawcę,  

4) wadliwe rozliczenie Inwestycji, 

3. Jeżeli Zamawiający poniesie szkody w wyniku czynności podjętych przez Wykonawcę i/lub 

Inspektorów nadzoru poszczególnych branż, o których mowa w § 4 ust. 5 umowy, względnie 

w wyniku zaniechania czynności przez Wykonawcę i/lub Inspektorów nadzoru poszczególnych 
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branż, o których mowa w § 4 ust. 5 umowy, w szczególności w zakresie wskazanym w ust. 3, 

Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania do wysokości poniesionej szkody na 

zasadach ogólnych, niezależnie od zastrzeżonych kar umownych, o których mowa w § 12 

umowy.  

4. Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego niezwłocznie pokryć wszelkie 

koszty (kara umowna, odszkodowanie, itp.) do zapłaty, których będzie zobowiązany 

Zamawiający z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i lub Inspektorów nadzoru 

poszczególnych branż, o których mowa w § 4 ust. 5 umowy, w szczególności wynikających z 

nieprzystąpienia do odbioru w terminie.  

5. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego dopełnienia obowiązków Wykonawcy i/lub 

Inspektorów nadzoru poszczególnych branż, o których mowa w § 4 ust. 5 umowy, 

Zamawiający poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się pokryć tą szkodę w pełnej 

wysokości.  

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe, spowodowane 

zmianami w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, wprowadzone z własnej inicjatywy 

lub Inspektorów nadzoru poszczególnych branż, o których mowa w § 4 ust. 5 umowy, w trakcie 

realizacji Inwestycji, które nie zostały wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego  

 

§ 4 

WIELOBRANŻOWY ZESPÓŁ WYKONAWCY 

1. Wykonawcy oświadcza, że osoby, które w jego imieniu wykonywać będą czynności 

wchodzące w zakres przedmiotu niniejszej umowy, posiadać będą stosowne kwalifikacje i 

uprawnienia w zakresie powierzonych obowiązków.  

2. Strony postanawiają, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania 

osób, którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu niniejszej umowy tak jak za własne 

działania i/lub zaniechania. Osoby, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie mogą być 

traktowane jako pracownicy Zamawiającego.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za kwalifikacje Inspektorów nadzoru oraz za ich wszelkie 

działania lub zaniechania. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelką zwłokę, 

nieprawidłowości lub wady, do których przyczynił się w szczególności poprzez brak 

zapewnienia nadzoru wymaganego przepisami prawa lub umową.  

4. Wykonawca oświadcza, że dostosuje swój czas pracy oraz czas pracy wielobranżowego 

zespołu Wykonawcy do czasu pracy wykonawcy inwestycji, podwykonawców, dostawców oraz 

przedstawicieli Zamawiającego, w ten sposób aby nie następowała z jego winy zwłoka w 

realizacji Inwestycji i/lub poszczególnych etapów jej realizacji.  

5. Wielobranżowy Zespół Wykonawcy składa się z:  
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1) Inspektora nadzoru robót branży konstrukcyjno-budowlanej – będącego jednocześnie 

Inspektorem nadzoru wiodącym, tj. koordynatorem inwestycji i koordynatorem 

wielobranżowego zespołu Wykonawcy, którym jest Pan/Pani ……………………………… 

posiadający/a uprawnienia …………….......………….…,  

2) Inspektora nadzoru robót elektrycznych, którym jest Pan/Pani ……………………… 

posiadający/a uprawnienia ……………......………………………….………..……….……..….…, 

3) Inspektora nadzoru robót sanitarnych, którym jest Pan/Pani ……………………… 

posiadający/a uprawnienia 

……………......………………………….………..……….……..………………....…, 

4) Inspektora nadzoru robót drogowych, którym jest Pan/Pani ……………………… 

posiadający/a uprawnienia 

……………......………………………….………..……….……..………………....…, 

6. Zmiana osób, o których mowa w ust. 5, dopuszczalna jest wyłącznie w sytuacjach i na 

warunkach opisanych w § 20 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy.  

7. W przypadku Inspektorów nadzoru, o których mowa w ust. 5, sprawowany nadzór oznacza 

pobyt na terenie realizowanej Inwestycji w czasie prowadzenia robót w branży, za nadzór 

której odpowiada dany Inspektor nadzoru.  

8. Niezależnie od pobytów na budowie, o których mowa w ust. 7, Inspektor Nadzoru wiodący 

oraz Inspektorzy nadzoru poszczególnych branż wskazani w ust. 5, zobowiązani są do 

stawienia się na budowie na żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy inwestycji, zgłoszone 

nie później niż jeden dzień wcześniej, w sytuacjach wyjątkowych, w szczególności 

wymagających pilnego dokonania uzgodnień, wyjaśnień itp.  

9. Wykonawca zorganizuje na czas urlopu osób wchodzących w skład jego zespołu 

zastępstwo przez inną osobę na następujących warunkach:  

1) jeżeli czas urlopu przekroczy 26 dni w roku, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek 

o zmianę umowy zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 1 umowy,  

2) Wykonawca zobowiązany jest wskazać terminy urlopów oraz zaproponować osoby 

zastępujące z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem,  

3) osoby zastępujące muszą spełniać wymagania określone w Specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia i być zatwierdzone przez Zamawiającego. Osoby, o których mowa w 

ppkt 2 powyżej, muszą posiadać doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia nie 

mniejsze niż osoba, którą zastępują,  

4) wskazanie osób zastępujących nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 20 umowy i nie 

wymaga aneksu do umowy.  

10. Postanowień ust. 9 nie stosuje się do urlopów okolicznościowych w rozumieniu 

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu 
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usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst 

jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1632).  

11. Wykonawca zorganizuje na czas choroby skutkującej zwolnieniem lekarskim osób 

wchodzących w skład wielobranżowego zespołu Wykonawcy zastępstwo przez inną osobę na 

następujących warunkach:  

1) jeżeli czas choroby przekracza 30 dni, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek o 

zmianę umowy zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 1 umowy. Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

wniosek o zmianę umowy jeżeli po upływie 30 dni zwolnienie lekarskie zostanie przedłużone,  

2) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia o chorobie 

członka wielobranżowego zespołu i przedstawienia Zamawiającemu kandydatury osoby 

zastępującej w terminie 2 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o chorobie członka 

wielobranżowego zespołu,  

3) osoby zastępujące muszą spełniać wymagania określone w Specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia i być zatwierdzone przez Zamawiającego. Osoby, o których mowa w 

ust. 5 powyżej muszą posiadać doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia nie 

mniejsze niż osoba, którą zastępują,  

4) wskazanie osób zastępujących nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 20 umowy i nie 

wymaga aneksu do umowy.  

12. Jeżeli w sytuacjach innych niż wymienione w ust. 9 i 11, zaistniałych z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy i osób wchodzących w skład jego wielobranżowego zespołu, 

wynikających z okoliczności, których mimo zachowania należytej staranności nie można było 

przewidzieć, okaże się konieczne tymczasowe zastąpienie jakiegokolwiek członka 

wielobranżowego zespołu, w szczególności w celu zapewnienia nadzoru w rozumieniu ust. 6 

– 11, Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania zastępstwa przez inną osobę, 

spełniającą wymagania stawiane dla danej osoby określone w postanowieniach Specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Osoby, o których mowa w zdaniu powyżej muszą posiadać 

doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia nie mniejsze niż osoba, którą zastępują. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia o konieczności 

tymczasowego zastępstwa członka wielobranżowego zespołu i przedstawienia 

Zamawiającemu kandydatury osoby zastępującej w terminie 2 dni roboczych od dnia 

powzięcia informacji o takiej sytuacji.  

13. Postanowień ust. 9, 11 i 12 nie stosuje się w przypadku skierowania do wielobranżowego 

zespołu Wykonawcy więcej niż po 1 osobie dla każdej z funkcji, o których mowa w ust. 5, pod 

warunkiem, że druga osoba zapewni realizację umowy zgodnie z jej zapisami, w tym nadzór 

nad realizowaną Inwestycją.  

14. Zamawiający może zwolnić Wykonawcy z obowiązku zorganizowania zastępstwa, o 

którym mowa w ust. 9, 11 i 12, jeżeli nieobecność zastępowanych członków wielobranżowego 
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zespołu Wykonawcy ma charakter krótkotrwały, a Zamawiający uzna, że ich nieobecność nie 

wpłynie negatywnie na realizację Inwestycji.  

15. Zamawiający może w każdym czasie zażądać zmiany członka wielobranżowego zespołu 

Wykonawcy, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy lub 

wykonuje je w sposób nienależyty. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 

Zamawiającemu kandydatury innej osoby w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania 

żądania od Zamawiającego. W przypadku wyznaczenia więcej niż jednej osoby do pełnienia 

funkcji, o których mowa w ust. 5, termin ten wynosi 10 dni roboczych. Jeśli Zamawiający nie 

zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia kolejnego, aż do uzyskania 

zatwierdzenia Zamawiającego. W tym czasie Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 

wyznaczenia osoby na zastępstwo tymczasowe, posiadającą doświadczenie zawodowe, 

kwalifikacje i uprawnienia nie mniejsze niż wymagane w Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia i opisane w ofercie Wykonawcy, do czasu przejęcia obowiązków przez nową 

osobę.  

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wykonywania nadzoru przez osoby, o których 

mowa w ust. 5.  

17. Nieobecność osób, o których mowa w ust. 5, na terenie wykonywanej inwestycji będzie 

usprawiedliwiona, jeżeli spowodowana będzie urlopem, z uwzględnieniem ust. 9, chorobą 

skutkującą zwolnieniem lekarskim, z uwzględnieniem ust. 11, urlopem okolicznościowym, a 

także jeżeli wynikać będzie z przyczyn niezależnych od osoby, która się na nie powołuje, 

skutkujących obiektywną niemożliwością stawienia się na teren inwestycji, wynikających z 

okoliczności, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć, w 

szczególności:  

1) konieczność sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu 

nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których 

dziecko uczęszcza,  

2) konieczność poddania się obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,  

3) imienne wezwanie do osobistego stawienia się, wystosowane przez organ właściwy w 

sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu 

terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o 

wykroczenia – w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi 

organami,  

4) choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w ustawie 

z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jedn. Dz.U. z 2021 poz. 

75 z późn. zm.) lub dziennego opiekuna, sprawujących opiekę nad dzieckiem.  

18. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających zapewnienie codziennego nadzoru, osób 

o których mowa w ust. 5, zobowiązani są oni niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego za 
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pośrednictwem Wykonawcy o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej 

trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności na terenie realizowanej inwestycji. 

Niedotrzymanie wskazanego terminu może być usprawiedliwione szczególnymi 

okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku 

określonego w tym przepisie.  

§ 5 

PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo:  

1) do udziału w odbiorach częściowych i końcowych oraz w odbiorach robót zanikających. W 

celu realizacji powyższego prawa Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego 

o planowanych odbiorach:  

a) częściowych – z wyprzedzeniem co najmniej trzech dni roboczych,  

b) robót zanikających – z wyprzedzeniem co najmniej 24-godzinnym,  

c) końcowych – z wyprzedzeniem co najmniej trzech dni roboczych,  

2) do uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych co do postępu prac wykonywanych przez 

wykonawcę inwestycji, przy czym, jeżeli na skutek uzyskanych informacji, zgłosi Wykonawcy 

uwagi i/lub zastrzeżenia, na Wykonawcy spoczywa obowiązek pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego o zajętym stanowisku lub podjętych działaniach w terminie 2 dni od dnia 

otrzymania uwagi i/lub zastrzeżeń.  

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) zapłata wynagrodzenia za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad Inwestycją,  

2) opiniowanie i zatwierdzania bez zbędnej zwłoki dokumentów związanych z realizacją 

Inwestycji, dla której taka opinia lub zatwierdzenie będą wymagane.  

3. W terminie 5 dni roboczych od podpisania umowy, Zamawiający udostępni Wykonawcy 

posiadane dane i materiały niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, a będące w 

posiadaniu Zamawiającego.  

4. Dane lub materiały pozyskane w trakcie trwania umowy, Zamawiający będzie przekazywał 

Wykonawcy niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty ich 

uzyskania. 

§ 6 

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się od dnia podpisania umowy do 11 grudnia 

2023 r. (Zamawiający podał datę końcową realizacji zadnia z uwagi na powiązanie 

przedmiotowego zamówienia z robotami budowlanymi. Termin podany w m-cach mógłby 

znacznie odbiegać od terminu realizacji robót budowlanych.) 

2.  Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się od dnia podpisania 

niniejszej umowy. 
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3. Termin określony w ust. 1 jest przewidywanym terminem zakończenia realizacji Inwestycji,  

rozumianym jako data podpisania protokołu odbioru końcowego, która może nastąpić po 

terminie określonym w ust. 1.  

4. Okres trwania nadzoru inwestorskiego nad inwestycją może zostać przedłużony stosownie 

do czasu wykonania robót budowlanych w ramach Inwestycji.  

5. Wykonawca oświadcza, że posiada pełną świadomość, iż termin, o którym mowa w ust. 1, 

może ulec skróceniu, bądź wydłużeniu w zależności od okresu realizacji nadzorowanej 

Inwestycji i wystąpienia zdarzeń, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania 

niniejszej umowy.  

6. W przypadku przedłużenia terminu zakończenia Inwestycji, o którym mowa w ust. 1, termin 

wykonania niniejszej umowy ulega przedłużeniu o okres niezbędny do wykonania wszystkich 

obowiązków Wykonawcy. Przedłużenie terminu wykonania umowy nie będzie stanowiło 

podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.  

7. W przypadku przedłużenia terminów o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest 

przed podpisaniem stosownego aneksu do niniejszej umowy przedłużyć ważność wniesionego 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy lub przedstawić nowe.  

 

§ 7 

WYNAGRODZENIE, PŁATNOŚCI I ROZLICZENIA 

1. Strony ustalają, że z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się 

zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe łączne w kwocie netto w wysokości: 

……………… zł (słownie: ………………………… zł), plus należy podatek od towarów i usług 

VAT w wysokości: …………………………… zł (słownie: ………………), łączne wynagrodzenie 

brutto w wysokości: ……………… zł (słownie: ………………………………….…………...… zł), 

ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy, z 

zastrzeżeniem, że za prace nie wykonane wynagrodzenie nie przysługuje.  

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wykonywanie wszystkich czynności objętych 

zakresem obowiązków Wykonawcy, niezależnie od poniesionych przez niego kosztów.  

3. Zamawiający dokonywać będzie zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, 

w podziale na części. Wysokość części wynagrodzenia należnej Wykonawcy ustalana będzie 

na podstawie wskaźnika procentowego wartości faktury częściowej wykonawcy robót 

budowlanych inwestycji (wykonanych i odebranych) w stosunku do wynagrodzenia za roboty 

budowlane. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie stanowiło iloczyn tego wskaźnika 

procentowego i wynagrodzenia ryczałtowego brutto wskazanego w ofercie Wykonawcy. 

4. Wykonawca ma prawo do otrzymywania wynagrodzenia częściowego w trakcie realizacji 

Inwestycji, zgodnie z ust. 3. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia nie może 

wynosić więcej niż 50% wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy.  
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5. Zamawiający będzie wypłacał Wykonawcy wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 na 

zasadach określonych w poniższych ustępach.  

6. Rozliczenia pomiędzy Stronami, będą następowały w złotych polskich.  

7. Prawo do płatności, Wykonawca nabywa po rozpoczęciu robót budowlanych przez 

wykonawcę inwestycji.  

8. W trakcie realizacji Inwestycji, rozliczenia pomiędzy Stronami będą następowały na 

podstawie wystawionych przez Wykonawcę i doręczonych Zamawiającemu faktur 

częściowych.  

9. Warunkiem wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT częściowej i końcowej jest 

zatwierdzenie i doręczenie Zamawiającemu faktury za wykonane przez wykonawcę inwestycji 

roboty budowlane wraz z wymaganymi dokumentami towarzyszącymi fakturze (m.in. protokół 

odbioru odpowiednio częściowego/końcowego robót wykonanych przez wykonawcę 

inwestycji, podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego, Wykonawcę, Inspektorów 

nadzoru poszczególnych branż, zestawienie wartości wykonanych robót budowlanych), z 

zastrzeżeniem § 8 umowy.  

10. Prawo do ostatniej płatności Wykonawca nabywa po podpisaniu przez Zamawiającego, 

Wykonawcę oraz Inspektorów nadzoru poszczególnych branż wskazanych w § 4 ust. 5 umowy 

(w zależności od zrealizowanego zakresu w danej branży) oraz wykonawcę inwestycji, 

protokołu odbioru końcowego robót wykonanych przez wykonawcę inwestycji.  

11. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

o numerze ……………………………………………., w terminie:  

1) dla faktury częściowej – do 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT,  

2) dla faktury końcowej – do 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT.  

12. Fakturę VAT należy wystawić na Gminę Sępólno Krajeńskie, ul. T. Kościuszki 11, 89-400 

Sępólno Krajeńskie oraz doręczyć Zamawiającemu na adres Urząd Miejski w Sępólnie 

Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie.  

13. Zmiana informacji zawartych w ust. 12 następuje poprzez pisemne powiadomienie 

Wykonawcy przez Zamawiającego i nie stanowi zmiany treści umowy w rozumieniu § 20 

umowy.  

14. Za każdy dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawca może żądać od 

Zamawiającego odsetek ustawowych.  

15. W przypadku zmiany kosztów realizacji Inwestycji lub wydłużenia czasu jej realizacji, o 

którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 nie 

będzie renegocjowane i nie ulegnie zwiększeniu.  
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16. W przypadku wystąpienia dodatkowych robót budowlanych lub zamiennych albo 

zastosowania rozwiązań zamiennych, w tym użycia materiałów zamiennych, wynagrodzenie 

Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 nie będzie renegocjowane i nie ulegnie zwiększeniu.  

17. Jeżeli po zakończeniu prac i wystawieniu faktury końcowej okaże się, że kwota pobranego 

wynagrodzenia przekracza kwotę należnego Wykonawcy wynagrodzenia, Wykonawca 

zobowiązuje się zwrócić ją w ciągu 7 dni od pisemnego wezwania przez Zamawiającego. 

Wpłata kwoty nadpłaty nastąpi na rachunek Zamawiającego.  

18. Jeżeli po zakończeniu prac okaże się, że kwota pobranego wynagrodzenia jest niższa niż 

wynagrodzenie należne Wykonawcy, Zamawiający przeleje stosowną kwotę na rachunek 

Wykonawcy w ciągu 7 dni od pisemnego wezwania.  

19. Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym, Zamawiający umożliwi Wykonawcy przesyłanie ustrukturyzowanych 

faktur elektronicznych za pomocą platformy elektronicznego fakturowania. 

 

§ 8 

1. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia z tytułu faktur 

częściowych i faktury końcowej za odebrany przedmiot umowy jest przedstawienie dowodów 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 

biorącym udział w realizacji odebranego przedmiotu umowy.  

2. W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 1, 

Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrany przedmiot umowy w 

części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.  

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy usługi.  

 

§ 9 

OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI 

1. Okres gwarancji i rękojmi wynosi 7 lat licząc od daty odbioru końcowego prac wykonanych 

przez wykonawcę inwestycji.  

2. Okres gwarancji i rękojmi może zostać odpowiednio skrócony lub wydłużony w sytuacji, 

jeżeli Inwestycja zostanie ukończona wcześniej lub później, a czynności odbioru usługi 

Wykonawcy zostaną zakończone przed lub po terminie określonym w § 6 ust. 1 umowy.  
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§ 10 

UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności zawodowej w zakresie obejmującym przedmiot umowy, o którym 

mowa  

w § 1 umowy.  

2. Wykonawca zapewnia, że przez cały okres obowiązywania umowy będzie posiadał ważną 

polisę ubezpieczeniową na warunkach nie gorszych niż określone w ust. 1.  

3. Strony zobowiązują się do przestrzegania postanowień zawartych w warunkach ogólnych 

polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy.  

 

§ 11 

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY 

1. Odpowiedzialnością Wykonawcy objęte są szkody poniesione przez Zamawiającego, 

spowodowane niewykonaniem albo nienależytym w tym nieterminowym, wykonaniem 

zobowiązań przez podmioty wykonujące prace przygotowawcze oraz prace związane z 

wykonaniem inwestycji, a w szczególności: Wykonawcy inwestycji i podwykonawców chyba, 

że nie nastąpiły z winy Wykonawcy.  

Obowiązek Wykonawcy zapłaty na rzecz Zamawiającego kar/kary umownej/umownych nie 

jest uzależniony od powstania szkody w interesie Zamawiającego.  

2. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy, wniósł zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy, w formie ………………..………, w wysokości ………………..……… 

(słownie: ………………………), co stanowi 5% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o 

którym mowa w § 7 ust. 1 umowy.  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na 

zasadach określonych w art. 453 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy czym zwrot 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej nastąpi z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.  

4. Zwrócona Wykonawcy kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określona w 

ust. 3 może ulec zmniejszeniu z tytułu potrąceń za złą jakość prac, nie dotrzymania terminu 

zakończenia prac lub nakładów poniesionych przez Zamawiającego na usunięcie 

ewentualnych wad, jeżeli nie dokonał tego Wykonawca.  

5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosić będzie 

30 % wysokości wniesionego zabezpieczenia.  
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6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, 

zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z 

niniejszą umową i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi.  

 

§ 12 

KARY UMOWNE 

1. Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowań pomiędzy stronami będą kary 

umowne.  

2. Podstawą do obliczenia wysokości kar umownych będzie wynagrodzenie umowne brutto, o 

którym mowa w § 7 ust. 1 umowy.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu rozwiązania umowy za 

wypowiedzeniem lub odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, zawinionych przez 

Zamawiającego, w wysokości 10% całkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 7 ust. 1 umowy,  

4. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w przypadku:  

1) rozwiązania umowy za wypowiedzeniem lub odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania ze 

skutkiem natychmiastowym, z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% 

całkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy,  

2) niedotrzymania wymaganych terminów wizytowania i nadzorowania budowy w wysokości 1 

000,00 złotych brutto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), za każdy dzień zwłoki osoby 

pełniącej nadzór, której obecność była przewidziana lub wymagana w danym dniu,  

3) niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % całkowitego umownego wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy,  

4) zwłoki w przystąpieniu do odbioru zgłoszonych robót dłuższego niż 3 dni robocze, 

Zamawiający naliczy Wykonawcy karę w wysokości 1 000,00 złotych brutto (słownie: jeden 

tysiąc złotych 00/100), za każdy dzień zwłoki,  

5) niedochowania obowiązku zapewnienia nadzoru i/lub zapewnienia zastępstwa zgodnie z § 

4 ust. 9, ust. 11 i ust. 12 umowy w wysokości 2% całkowitego umownego wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy,  

6) nieprzekazania Zamawiającemu, na każde pisemne żądanie, wszelkich dokumentów, 

wyjaśnień, informacji związanych z realizacją Inwestycji w terminie przez niego wskazanym w 

wysokości 0,5% całkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 

umowy,  

7) potwierdzenia w rezultacie przeprowadzonej przez Zamawiającego kontroli, że 

zatwierdzone uprzednio przez Wykonawcę materiały budowlane i instalacyjne oraz urządzenia 

i dostawy, nie odpowiadają wymaganym normom, atestom i certyfikatom przewidzianym w 
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Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych dot. inwestycji - w wysokości 1 % całkowitego 

umownego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy taki ujawniony 

przypadek, niezależnie od poniesionych kosztów badań. W przypadku stwierdzenia przez 

Zamawiającego nieprawidłowości, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie; 

Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami badań na podstawie, których stwierdził 

nieprawidłowości,  

8) niedotrzymania przez wykonawcę inwestycji terminu usunięcia wad stwierdzonych przy 

odbiorach częściowych, odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi i gwarancji, z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy - za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu 

wyznaczonego na usunięcie wad, w wysokości 0,5% całkowitego umownego wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy,  

9) nieprzedłużenia przez Wykonawcę wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 

10% całkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy,  

10) przeniesienia przez Wykonawcę wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę 

trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego - w wysokości 10% całkowitego 

umownego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy. 

12) w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w 

wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy, za każdy 

przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,  

 13) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z 

tytułu, o którym mowa w § 21 ust. 10 umowy – w wysokości 1 000,00 zł za każdy taki 

przypadek. 

5. W sytuacjach opisanych w § 13 ust. 6 lit. d i e umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy 

karę umowną w wysokości 0,5% całkowitego umownego wynagrodzenia brutto, za każdy 

dzień aż do momentu podjęcia wykonywania obowiązków.  

6. Dwukrotne niedochowanie należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków przez 

Wykonawcę, w tym postanowień umowy, przepisów prawa oraz wydanych na ich podstawie 

wytycznych, jest dla Zamawiającego podstawą do rozwiązania umowy.  

8. Wypowiedzenie lub odstąpienie od niniejszej umowy nie wyklucza możliwości żądania 

zapłaty kary umownej.  

9. Kary umowne, o których mowa w ust. 4 i ust. 5 mogą być potrącane przez Zamawiającego 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonaną usługę w ramach niniejszej umowy.  

10. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar 

umownych z całkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 

umowy, wynikającego z wystawionych przez niego faktur lub ze złożonego przez niego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 11 ust. 2 umowy.  
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11. Kary umowne wskazane w niniejszej umowie, podlegają sumowaniu.  

12. Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytułu wszystkich 

przypadków wymienionych w niniejszej umowie nie może przekroczyć 25% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w §7 ust. 1 umowy. 

13. Stronom przysługuje prawo dochodzenia wyrównania poniesionej szkody na zasadach 

ogólnych o ile przekroczy ona wysokość kar umownych i z tego tytułu strona będzie żądała 

naprawienia ewentualnej szkody wynikłej w związku z niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem umowy. 

 

§ 13 

ODSTĄPIENIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może 

zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.  

2. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 w terminie 

30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.  

3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać 

uzasadnienie obejmujące opis podstaw jego dokonania. Odstąpienie uznaje się za skuteczne 

z chwilą doręczenia oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu Wykonawcy.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy, tj. w wysokości wynikającej z zasad płatności, 

opisanych w § 7 umowy.  

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający pomniejszy o należne mu od 

Wykonawcy kary umowne.  

6. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, 

w każdym czasie, z ważnych powodów, w szczególności w sytuacji wystąpienia następujących 

okoliczności:  

a) w przypadku wypowiedzenia, odstąpienia lub rozwiązania umowy z wykonawcą inwestycji 

lub instytucją współfinansującą Inwestycję,  

b) gdy Wykonawca stał się niewypłacalny lub powstaje stan zagrożenia jego 

niewypłacalnością,  

c) jeżeli Wykonawca nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy 

w określonych umową terminach i pomimo uprzedniego wezwania nadal ich nie podejmuje lub 

przerwał ich wykonywanie bez uzasadnionej przyczyny, a przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,  

d) jeżeli Wykonawca skierował do realizacji umowy osoby nie posiadające wymaganych 

uprawnień i pomimo wezwania Zamawiającego nie dokonał ich zmiany,  
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e) w przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie zapewnić zastępstwa osób, o których mowa 

w § 4 ust. 5 umowy, przez osoby spełniające wymagania określone w Specyfikacji warunków 

zamówienia,  

f) w przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni stałego nadzoru zgodnie z zapisami niniejszej 

umowy, 

g) w przypadku ujawnienia okoliczności świadczących o wykonaniu umowy w porozumieniu z 

wykonawcą inwestycji, jego podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami na szkodę 

Zamawiającego,  

h) w przypadku, gdy Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego zawrze 

umowę mającą na celu przeniesienie na osobę/osoby trzecie wierzytelności wynikających z 

niniejszej umowy,  

i) rażącego naruszenia postanowień umownych, w szczególności w następujących sytuacjach:  

 wadliwe lub sprzeczne z umową wykonywanie przedmiotu umowy, mimo upływu terminu 

wyznaczonego przez Zamawiającego w wezwaniu do zmiany takiego działania lub 

zaniechania. Przez wadliwe wykonywanie umowy należy rozumieć w szczególności: 

wystawianie świadectw płatności (rekomendowanie do akceptacji faktur wykonawcy 

inwestycji) w sytuacji wykonania robót niezgodnie ze sztuką budowlaną, bądź w sytuacji braku 

rozliczenia należnego wynagrodzenia przez wykonawcę inwestycji na rzecz podwykonawców, 

a także gdy zlecona przez Zamawiającego kontrola ujawni, że zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru w branży za nadzór, której jest odpowiedzialny materiały budowlane, 

urządzenia lub inne wyroby są niezgodne z wymaganymi normami, atestami i certyfikatami, a 

także dokumentacją przetargową,  

 okoliczność stwierdzenia, iż wady powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i/lub 

Inspektora Nadzoru w branży za nadzór, której jest odpowiedzialny uniemożliwiają realizację 

inwestycji lub jej części zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z wykonawcą inwestycji i 

towarzyszącej jej dokumentacji lub uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu inwestycji zgodnie 

z jego przeznaczeniem lub w sposób istotny ograniczają osiągnięcie przez inwestycję 

zamierzonych parametrów,  

 wydanie wykonawcy inwestycji, jego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom 

nieuzasadnionego polecenia przerwy w wykonywaniu prac na okres dłuższy niż 7 dni,  

j) Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu dokumentacji do wytworzenia i opracowania, 

której zobowiązany jest niniejszą umową, pomimo wezwania dokonanego przez 

Zamawiającego,  

k) w przypadku niepowiadomienia Zamawiającego i innych zainteresowanych stron o 

odbiorach i przeglądach gwarancyjnych.  
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7. W sytuacjach opisanych w ust. 6, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy, tj. w wysokości wynikającej z zasad płatności, 

opisanych w § 7 umowy, pomniejszonego o należne Zamawiającemu kary umowne.  

 

§ 14 

Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę w razie wystąpienia jednej z następujących 

okoliczności:  

1) zwłoki w realizacji inwestycji powyżej 14 dni w stosunku do harmonogramu rzeczowo – 

finansowego, chyba że nastąpiły z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,  

2) przerwania wykonywania obowiązków wynikających z umowy przez Wykonawcę, o ile 

przerwa trwała dłużej niż 14 dni,  

3) jeżeli Wykonawca i/lub Inspektorzy Nadzoru poszczególnych branż, o których mowa w § 4 

ust. 5 umowy, wykonywał swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego 

wezwania Zamawiającego nie nastąpiła zmiana sposobu ich wykonywania,  

4) wykonywania umowy przez Wykonawcę i/lub Inspektorów Nadzoru poszczególnych branż, 

o których mowa w § 4 ust. 5 umowy w sposób sprzeczny z jej postanowieniami lub rażącego 

zaniedbania przez nich obowiązków wynikających z umowy,  

5) rozpoczęcie likwidacji Wykonawcy, złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,  

6) wykonywania przedmiotu umowy przez osobę, nie posiadającą do tego wymaganych 

uprawnień,  

7) wykonywania czynności przez osobę nie uzgodnioną z Zamawiającym lub jeżeli liczba tych 

osób jest mniejsza niż określona w § 4 ust. 5 umowy,  

8) naruszenia zobowiązania wynikającego z § 10 niniejszej umowy,  

9) narażenia Zamawiającego na szkody, utratę dobrego imienia z winy Wykonawcy,  

10) cofnięcia Zamawiającemu środków finansowych przeznaczonych na finansowanie 

inwestycji, lub też uzyskanie lub pozostawienie środków w takiej wysokości, że wiązałoby to 

się z tak istotnym ograniczeniem inwestycji, że wysokość wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, określona w umowie, nie odpowiadałaby rzeczywistemu nakładowi jego pracy,  

11) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

 

§ 15 

Wykonawca ma prawo wypowiedzieć umowę w razie wystąpienia jednej z następujących 

okoliczności w razie zwłoki w zapłacie dwóch kolejnych pełnych faktur przez Zamawiającego 

powyżej 14 dni od drugiego terminu płatności.  
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§ 16 

1. W razie wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron, umowa, z zastrzeżeniem ust. 

2 poniżej, rozwiązuje się z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.  

2. W przypadku, gdy podstawą wypowiedzenia niniejszej umowy była/były okoliczności 

określone w § 14 pkt 6 i 7, umowa rozwiązuje się z chwilą otrzymania przez Wykonawcę 

oświadczenia Zamawiającego o wypowiedzeniu umowy.  

 

§ 17 

W przypadku rozwiązania umowy wskutek wypowiedzenia przez jedną ze Stron, Strony 

dokonają rozliczenia umowy w terminie 30 dni od dnia jej rozwiązania.  

 

§ 18 

1. Jeżeli w toku realizacji inwestycji nastąpi przerwa w jej realizacji z przyczyn, za które 

Zamawiający ponosi odpowiedzialność, trwająca nie dłużej niż 30 dni, Wykonawcy nie 

przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za ten okres.  

2. Jeżeli przerwa, o której mowa w ust. 1 będzie dłuższa niż 30 dni, każda ze stron może 

wypowiedzieć niniejszą umowę. Zapisy § 16 ust.1 oraz § 17 stosuje się wprost.  

 

§ 19 

PODWYKONAWSTWO 

1. Zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, Wykonawca wykona wszystkie prace i 

zobowiązania, o których mowa w § 1 oraz § 2 umowy, we własnym zakresie/przy udziale 

podwykonawców1.  

2. Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o wykonanie usługi polegającej na 

pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizowaną Inwestycją z innymi podmiotami 

posiadającymi stosowne uprawnienia, jeżeli nie spowoduje to wydłużenia czasu wykonania 

przedmiotu umowy, ani nie zwiększy kosztów jej wykonania.  

3. Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze 

odpłatnym, której przedmiotem są usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy, zawartą 

między Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą).  

4. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia zobowiązany jest, o ile są już 

znane, do podania nazwy albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców i 

osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 

realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, 

którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia.  

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić lub usunąć. 
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5. Wykonawca jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

w terminie 5 dni roboczych od daty jej zawarcia.  

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo 

nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconych podwykonawcy usług stanowiących przedmiot 

niniejszej umowy.  

7. W przypadku gdy termin, o którym mowa w ust. 6 jest dłuższy, Zamawiający poinformuje o 

tym Wykonawcę i wezwie go do wprowadzenia zmiany tej umowy w terminie 7 dni od daty 

otrzymania wezwania.  

8. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego dokonywania zapłat wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od daty zapłaty przedłoży 

Zamawiającemu dowód zapłaty oraz kopię faktury lub rachunku stanowiących podstawę do 

zapłaty.  

9. Jeżeli Wykonawca zamierza zmienić albo zrezygnować z podwykonawcy – podmiotu, na 

którego zasoby powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, to Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany 

inny podwykonawca lub  Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia.  

10. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w 

trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, 

oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 

podwykonawcy.  

11. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z 

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

12. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.  

13. W przypadku powierzenia wykonania części prac związanych z wykonaniem usługi, o 

której mowa w ust. 1 innym podmiotom, Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji działań 

wykonanych przez te podmioty i ponosi przed Zamawiającym całkowitą odpowiedzialność za 

należyte wykonanie usługi, która stanowi przedmiot niniejszej umowy.  

 

§ 20 

ZMIANA UMOWY 
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1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach:  

1) Zmiana osób wymienionych w § 4 ust. 5 umowy, wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też 

powołania nowych, w przypadku:  

a) śmierci,  

b) rozwiązania stosunku pracy,  

c) utraty uprawnień niezbędnych do wykonywania funkcji w ramach niniejszego zamówienia,  

d) urlopu powyżej 26 dni w roku,  

e) choroby skutkującej zwolnieniem lekarskim na okres powyżej 30 dni,  

f) na żądanie Zamawiającego jeżeli uzna, że osoba nie wykonuje swoich obowiązków 

wynikających z umowy lub wykonuje je w sposób nienależyty – zgodnie z procedurą opisaną 

w § 4 ust. 15 umowy,  

g) innych zdarzeń losowych zaistniałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

skutkujących obiektywną niemożliwością pełnienia funkcji przez daną osobę, wynikających z 

okoliczności, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć 

przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

Zmiana osób będzie możliwa na wniosek Wykonawcy, uzasadniony obiektywnymi 

okolicznościami, po przedstawieniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej warunki zawarte w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, co oznacza, że jej doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i 

uprawnienia muszą być takie same albo wyższe od doświadczenia zawodowego, kwalifikacji i 

uprawnień osób wykazanych w ofercie, z zastrzeżeniem, że zmiana osób z przyczyny, o której 

mowa w lit. f, nie wymaga wniosku Wykonawcy. Inspektor nadzoru robót branży konstrukcyjno-

budowlanej (będący jednocześnie Inspektorem nadzoru wiodącym, tj. koordynatorem 

inwestycji i koordynatorem wielobranżowego zespołu Wykonawcy) musi również posiadać 

doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż wskazane dla Inspektora nadzoru robót branży 

konstrukcyjno-budowlanej (będącego jednocześnie Inspektorem nadzoru wiodącym, tj. 

koordynatorem inwestycji i koordynatorem wielobranżowego zespołu Wykonawcy) w złożonej 

ofercie Wykonawcy. Skierowanie bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji umowy, innych 

osób niż wymienione w § 4 ust. 5 umowy, stanowi postawę do naliczenia kar umownych z 

powodu realizacji umowy niezgodnie z jej zapisami, jak również do odstąpienia od umowy 

przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.  

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia o zaistnieniu 

którejś z ww. okoliczności w terminie 5 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o ich 

wystąpieniu.  

W przypadku wątpliwości co do uzasadnienia zmiany, Zamawiający ma prawo zażądać od 

Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień, oświadczeń, dokumentów na potwierdzenie zaistnienia 

okoliczności uzasadniających zmianę. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
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Zamawiającemu kandydatury innej osoby w terminie 5 dni roboczych od dnia powzięcia 

informacji o wystąpieniu którejś z ww. okoliczności. W przypadku braku akceptacji 

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić nową osobę w wyżej wskazanym 

terminie.  

2) Zmiana terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, w następujących 

sytuacjach:  

a) w przypadku wykrycia wadliwości lub niekompletności dokumentacji projektowej, które:  

 zagrażają bezpieczeństwu robót w trakcie ich realizacji lub po ich ukończeniu, niezależnie 

od tego, czy zagrożenie dotyczy życia lub zdrowia ludzi, całości obiektu, czy interesów osób 

trzecich lub  

 nie zagrażają bezpieczeństwu jak wyżej, lecz prowadzą do innych niekorzystnych cech 

wykonywanego obiektu, obniżając jego walory funkcjonalne bądź estetyczne lub  

 prowadzą do niepotrzebnych kosztów samej Inwestycji, bądź przedłużają czas jej realizacji 

i które powodują konieczność zmiany lub uzupełnienia projektu budowlanego,  

b) w przypadku niezawinionej przez wykonawcę inwestycji zmiany terminu zakończenia robót 

objętych nadzorem inwestorskim, w szczególności w przypadku podpisania aneksu z 

wykonawcą inwestycji, podane w § 6 umowy terminy mogą ulec wydłużeniu lub skróceniu, z 

zastrzeżeniem, że skrócenie terminów nie spowoduje negatywnych konsekwencji dla realizacji 

przedmiotu zamówienia,  

c) jeżeli zmiany będą następstwem działania organów sądowych lub administracyjnych, w 

szczególności dotyczących:  

 przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 

decyzji, zezwoleń itp.,  

 odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z 

przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego,  

d) w przypadku konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub 

organu administracyjnego, którego konieczności nie można było przewidzieć przed 

wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  

e) w przypadku konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich – w tym grup społecznych 

lub zawodowych – nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia przed 

wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  

f) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy i termin jej wykonania,  

g) w przypadku jeżeli zmiana terminu realizacji umowy jest konieczna z powodu wystąpienia 

działania siły wyższej, tj. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, 

która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie 
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można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego.  

Pod pojęciem „siły wyższej” na potrzeby niniejszego warunku należy rozumieć wystąpienie 

zdarzenia zewnętrznego, łącznie spełniające następujące warunki:  

 o charakterze niezależnym od stron,  

 którego nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego,  

 którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej 

staranności,  

 którego nie można przypisać drugiej stronie.  

Za „siłę wyższą” warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności:  

 powódź, pożar,  

 silne wiatry, obfite opady atmosferyczne, ekstremalny upał lub mróz, nietypowe dla obszaru, 

na którym realizowany jest przedmiot umowy, występujące szczególnie w dłuższym okresie, 

 inne zdarzenia związane z działaniem sił natury, nietypowe dla tego obszaru.  

Nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych, których wystąpienie 

musi być normalnie brane pod uwagę przy składaniu ofert.  

Za „siłę wyższą” warunkującą zmianę umowy uważać się będzie również:  

 zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne,  

 nagłe i długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej,  

 promieniowanie lub skażenia,  

 nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia 

technicznego lub systemu urządzeń technicznych powodujące przerwę w ich używaniu lub 

utratę ich właściwości, bez których zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy stało się 

niemożliwe,  

 wystąpienie na obszarze, na którym realizowany jest przedmiot umowy zakażeń lub 

zachorowań na chorobę zakaźną lub innych zjawisk związanych ze zdrowiem w liczbie 

większej niż zwykle albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas 

niewystępujących.  

Zmiana terminów możliwa będzie o okres odpowiadający opóźnieniu wynikłym z ww. przyczyn.  

3) Zmiana kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, na zasadach określonych w ust. 2, w przypadku 

zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług (VAT) w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

Dotyczy to części wynagrodzenia za prace, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze 

nie wykonano,  
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b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę,  

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą 

miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,  

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm.), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę,  

e) rezygnacji przez Zamawiającego z części zadań realizowanych w ramach niniejszej umowy, 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

4) Zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu 

zamówienia.  

Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez 

Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu 

zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji umowy.  

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że proponowany inny 

podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełniania warunki w stopniu nie mniejszym 

niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia i nie podlega wykluczeniu z postępowania w przypadkach określonych 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w 

trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie lub 

dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli 

Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 

wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

5) Zmiany o których mowa w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

6) Inne zmiany, w następujących sytuacjach:  

a) zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści 

umowy,  
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b) zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w 

trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych,  

c) dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich 

wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów 

ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego.  

2. Wynagrodzenie zostaje ustalone na czas obowiązywania niniejszej umowy i nie będzie 

podlegać waloryzacji z wyjątkiem sytuacji wskazanych w ust. 1 pkt 3 lit a-e, na następujących 

zasadach:  

1) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia 

przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia za prace, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano, 

przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian. Zmianie podlega wartość brutto oraz 

wartości podatku VAT,  

2) w razie zaistnienia określonej w ust. 1 pkt 3 lit. a, b, c, d lub e podstawy do zmiany 

wynagrodzenia, zastosowanie znajduje następująca procedura:  

a) Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu w formie pisemnej wniosek o zmianę 

umowy, zawierający w szczególności:  

 określenie zmiany, na którą Wykonawca się powołuje,  

 wykazanie, że zaistniała zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania przedmiotu 

umowy przez Wykonawcę,  

 wykazanie w jaki sposób te zwiększone koszty Wykonawcy uzasadniają zmianę wysokości 

wynagrodzenia,  

 określenie postulowanej zmiany wynagrodzenia wynikającej z zaistniałej zmiany,  

 wraz ze szczegółowym uzasadnieniem oraz dokumentami potwierdzającymi podnoszony 

wpływ zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy. Ciężar wykazania wpływu zmiany na koszt 

wykonania przedmiotu umowy spoczywa na Wykonawcy,  

b) do dokumentów, które mogą potwierdzać wpływ zmiany na koszty wykonania przedmiotu 

umowy przez Wykonawcę, należą w szczególności:  

 kalkulacja ceny ofertowej, przygotowana przez Wykonawcę z rozbiciem na poszczególne 

czynniki cenotwórcze,  

 dokumenty z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jak również ewentualne 

umowy cywilnoprawne, wykazujące strukturę (oraz podstawę) zatrudnienia i wynagrodzenia 

osób, którymi Wykonawca posługuje się dla wykonania zamówienia, jak również procentowy 

stopień obciążenia (zaangażowania) tych osób pracą na rzecz zamówienia w stosunku do 

pełnego zakresu ich obowiązków u Wykonawcy,  
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 dokumenty wskazujące na podstawę i wysokość obciążenia Wykonawcy z tytułu 

obowiązkowych składek społecznych lub zdrowotnych w zakresie zatrudnienia osób, którymi 

Wykonawca posługuje się dla wykonania zamówienia,  

 kalkulacje i zestawienia przedstawiające wpływ zmiany na poszczególne kategorie kosztów 

Wykonawcy w perspektywie pozostałej do wykonania części przedmiotu umowy i z 

odniesieniem ich do przewidzianych w umowie zasad płatności wynagrodzenia,  

 obrazujące porównanie kosztów wykonania przedmiotu Umowy przez inżyniera przed 

zmianą oraz po jej zaistnieniu,  

c) Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o przedłożenie w oznaczonym terminie 

dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów, jeśli dane przekazane wraz z wnioskiem 

nie potwierdzają, że przedmiotowa zmiana ma wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy 

przez Wykonawcę lub że wpływ ten nie odpowiada postulowanej przez Wykonawcę wartości 

zmiany wynagrodzenia,  

d) jeśli z przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów nie wynika, że zaistnienie zmiany 

będzie miało wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub gdy 

wykazywany przez Wykonawcę wpływ zmiany na koszty wykonania przedmiotu umowy nie 

odpowiada postulowanej we wniosku zmianie wynagrodzenia, jak również jeśli z innych 

powodów, wniosek ten jest nieuzasadniony w całości lub w części – Zamawiający informuje 

Wykonawcę w formie pisemnej o braku podstaw do uwzględnienia wniosku w całości lub w 

części - wraz z uzasadnieniem tego stanowiska.  

e) wykazanie przez Wykonawcę, że zaistniała zmiana będzie miała określony we wniosku 

wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, stanowi podstawę do 

zawarcia przez Strony aneksu do umowy, modyfikującego w adekwatny sposób wysokość 

wynagrodzenia.  

3) zmiana umowy wywołana zmianą wchodzi w życie w terminie określonym w aneksie do 

umowy, uwzględniającym w zakresie skutków prawnych jego obowiązywania także okres, 

który upłynął od daty zaistnienia przedmiotowej zmiany, z zastrzeżeniem postanowień pkt 1,  

4) zmiana umowy w trybie przewidzianym w ust. 2 nie ma wpływu na wynagrodzenie 

Wykonawcy dotyczące zdarzeń i kosztów, które wystąpiły przed datą zaistnienia zmiany,  

5) wszelkie dokumenty składane przez Wykonawcę w ramach trybu określonego w ust. 2 

powinny być przedłożone w oryginale lub w kopiach poświadczonych za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę,  

6) za datę złożenia przez Stronę oświadczenia woli lub wiedzy w trybie przewidzianym w ust. 

2 uznaje się także datę otrzymania przez drugą Stronę wiadomości e-mail zawierającej skany 

pism obejmujących przedmiotowe oświadczenie, o ile pisma te w oryginale zostały następnie 

wysłane w ciągu dwóch najbliższych dni roboczych przesyłką pocztową poleconą lub kurierską 

do tej drugiej Strony,  
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7) w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w ust. 1 pkt 3, które zmniejszają koszt 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia 

ust. 2, z tym zastrzeżeniem, że procedurę zmiany umowy może zainicjować także 

Zamawiający, żądając określonych informacji, dokumentów lub wyjaśnień od Wykonawcy, 

który ma wówczas obowiązek takie dane przedstawić.  

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i zostaną 

dokonane po przeprowadzeniu uzgodnień przez Strony umowy, z zastrzeżeniem ust. 4, chyba 

że postanowienia niniejszej umowy stanowią inaczej.  

4. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 6, następują poprzez pisemne powiadomienie 

Zamawiającego i nie wymagają formy aneksu.  

 

§ 21 

WALORYZACJA WYNAGRODZENIA 

1. Zamawiający przewiduje waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy dla oddania wzrostów lub 

spadków kosztów związanych z realizacją zamówienia. 

2. Kwoty należne Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia podlegać będą waloryzacji według 

wzoru określonego w ust. 4. Waloryzacja rozpoczyna się od początku 13 miesiąca 

kalendarzowego, licząc od daty zawarcia umowy. Waloryzacji będą podlegać kwoty należne 

Wykonawcy z tytułu wykonania części Przedmiotu umowy zrealizowanych w okresie objętym 

waloryzacją. 

3. Podstawą waloryzacji będzie wskaźnik (Ww) wzrostu lub spadku przeciętnego 

wynagrodzenia (w gospodarce narodowej – ogółem) opublikowany przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzędu, 

wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni 

kwartał, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 

pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych. 

4. Wynagrodzenie podlegać będzie waloryzacji o Współczynnik waloryzacyjny (Pn) wyliczony 

według wzoru: 

Pn = 0,2 + 0,8*Ww/100% 

gdzie: 

Pn - współczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyżej; 

Ww - wyrażony w procentach wskaźnik wyliczony w odniesieniu do dnia upływu terminu 

składania Ofert na podstawie kwartalnego wskaźnika, o którym mowa w ust. 3 powyżej. 

5. Występując o wynagrodzenie, Wykonawca uwzględni waloryzację w oparciu o wartości 

wynikające z ostatnich dostępnych danych kwartalnych opublikowanych przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego. 
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6. W przypadku gdyby wskaźnik, o którym mowa w ust. 3, przestał być dostępny, zastosowanie 

znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego. 

7. Łączna wartość korekt wynikająca z waloryzacji nie przekroczy (+/-) 5 % kwoty brutto 

wskazanej w § 7 ust. 1 umowy. 

8. Przez łączną wartość korekt, o której mowa w ust. 7 należy rozumieć wartość wzrostu lub 

spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji. 

9. Postanowienia umowne w zakresie waloryzacji stosuje się do chwili osiągnięcia limitu, o 

którym mowa w ust. 7. 

10. W przypadku zwaloryzowania wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie niniejszego 

paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, której przedmiotem są usługi, i 

której okres obowiązywania przekracza 12 miesięcy. 

 

§ 22 

ZASTRZEŻENIA 

1. W przypadku, gdy wyrządzona Zamawiającemu szkoda przez Wykonawcę niewykonaniem 

lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy przewyższy wartość zastrzeżonych kar 

umownych, szczególności w przypadku, gdy na skutek stwierdzenia przez właściwe organy 

kontrolne, skutkiem czego Zamawiający zmuszony był do zwrotu części lub całości dotacji albo 

naliczone zostały korekty z powodu naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości szkody 

na zasadach ogólnych.  

2. Zamawiający zastrzega sobie lub uprawnionym przez siebie osobom możliwość, w 

wyznaczonym przez siebie terminie, kontroli placu budowy przy udziale kierownika budowy, 

kierowników robót, Wykonawcy i/lub Inspektorów Nadzoru poszczególnych branż, o których 

mowa w § 4 ust. 5 umowy a także zgłaszania uwag i zastrzeżeń do wszystkich spraw 

związanych z realizacją inwestycji. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału we 

wszelkich odbiorach prac wykonanych przez wykonawcę inwestycji.  

 

§ 23 

ODESŁANIE 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy, w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy 

Prawa budowlane, ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 

w transakcjach handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 893) oraz inne akty prawne oraz 

wydane na ich podstawie wytyczne. 
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2. Przywołane w niniejszej umowie ustawy, rozporządzenia i inne akty normatywne oraz 

wytyczne, decyzje/pozwolenia, Wykonawca zobowiązuje się stosować w brzmieniu 

obowiązującym w dniu wykonywania niniejszej umowy.  

 

§ 24 

WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU 

1. Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygania sporów wynikłych na tle realizacji umowy.  

2. Ewentualne, nie dające się rozstrzygnąć polubownie spory powstałe na tle stosowania 

niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądowi właściwemu miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego.  

 

§ 25 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie przekazywane wzajemnie informacje i dane, mają 

charakter ściśle poufny i nie mogą być udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem uczestników 

procesu inwestycyjnego w zakresie, który jest niezbędny do prawidłowego wykonania 

inwestycji. Zakaz ten nie dotyczy udzielania informacji organom kontroli finansowej i organom 

wymiaru sprawiedliwości w zakresie prowadzonych przez nie postępowań.  

 

§ 26 

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony.  

 

§ 27 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.  

 

§ 28 

ZAŁĄCZNIKI 

 Integralną częścią umowy są załączniki:  

1) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  

 

WYKONAWCA             ZAMAWIAJĄCY  
__________________________________________________________________________ 


