Zatgcznik nr 2 do SWZ —

Projektowane postanowienia umowy

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA nr IRG.272....2022

zawartaw dniu ...l 2022 roku w Sepolnie Kraj. pomiedzy:

Gming Sepdlno Krajenskie w imieniu, ktorej dziata:

- Waldemar Stupatkowski - Burmistrz Sepdlna Krajenskiego

przy kontrasygnacie - Anny Buchwald — Skarbnika Gminy Sepdlno Krajenskie

zwang w dalszym ciggu Zamawiajacym

zwany w dalszym ciggu Wykonawca
reprezentowanym(g) przez:

wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”,

§1
PRZEDMIOT | CEL UMOWY
Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia

publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.),
dalej ,Ustawy Pzp”, ogtoszonego w dniu....., znak sprawy: IRG.271.7.2022 pod nazwa:
"Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: ,Budowa
gminnego przedszkola w Sepdlnie Krajenskim”. Wykonawca oswiadcza, iz obowigzki
wynikajgce z przedmiotu umowy bedzie wykonywat z nalezytg starannoscig, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa, standardami, zasadami sztuki, etykg zawodowg oraz

postanowieniami umowy.

§2
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonywanie wszystkich czynnosci zwigzanych z

nadzorem inwestorskim nad prawidtowg realizacjg inwestycji, tak aby umozliwic¢
Zamawiajgcemu osiggniecie celdw inwestycji w ramach zatozonego zakresu robot, w

zatozonym czasie i planowanym budzecie oraz stworzenie efektywnego systemu zarzgdzania
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i nadzoru inwestorskiego nad inwestycjg, o ktérej mowa w § 1 umowy. Przy uwzglednieniu tak
okreslonego celu, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegodlnosci:

1) zarzagdzanie procesem realizacji inwestycji oraz kierowanie i koordynowanie jej wykonania
w formie nadzoru merytorycznego i technicznego w taki sposéb, aby zapewni¢ zgodno$¢ jej
realizacji z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, w szczegolnosci:

a) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z
pozn. zm.), zwang dalej ustawg Prawo budowlane,

b) ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r.
poz. 1129 z pézn. zm.), zwang dalej ustawg Prawo zamoéwien publicznych oraz

) przepisami wykonawczymi do ustaw, podstawami prawnymi, a takze z decyzjg pozwolenia
na budowe wydang przez Starostwo Powiatowe w Sepdinie Krajenskim oraz umowg z
wykonawcg Inwestycji, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami,

2) wykonywanie podstawowych obowigzkoéw Inspektora nadzoru wynikajacych z art. 25 i art.
26 ustawy Prawo budowlane, tj.:

a) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacjg projektowa, decyzjg pozwolenia na budowe, zaswiadczeniem,
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét budowlanych i stosowania przy wykonywaniu
tych robét wyrobow zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, tj.: wyroby wytworzone w celu
zastosowania w obiekcie budowlanym w sposob trwaty o wiasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
podstawowych wymagan, mozna stosowac przy wykonywaniu robét budowlanych wytgcznie,
jezeli wyroby te zostaly wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie
z przepisami odrebnymi, a w przypadku wyroboéw budowlanych — réwniez zgodnie z
zamierzonym zastosowaniem oraz zgdanie przeprowadzenia dodatkowych badan
jakosciowych wyrobow budowlanych w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa oraz
obowigzkowe sprawdzenie przedstawionych przez wykonawce inwestycji certyfikatow i
deklaracji zgodnosci materiatéw przed ich wbudowaniem, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213),

c) sprawdzanie i odbior robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, w
terminach wskazanych w umowie z wykonawcg inwestycji, uczestniczenie w probach i
odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz przygotowanie i udziat w
czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania.
W ramach tego obowigzku Wykonawca bedzie wykonywat nastepujace czynnosci:
stwierdzanie gotowosci do odbioru, potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku

budowy, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi
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oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, przekazanie
Zamawiajgcemu protokotow odbioru oraz dokumentacji powykonawczej, potwierdzanie
faktycznie wykonanych prac oraz faktu usuniecia ewentualnych wad. Jezeli w trakcie realizacji
inwestycji oraz przy jej odbiorach stwierdzone zostang wady/usterki, Wykonawca i/lub
wielobranzowy zespot Wykonawcy, zobowigzany jest do wykonania dziatah majgcych na celu
wyegzekwowanie ich naprawy przez wykonawce inwestycji. W tym zakresie, Wykonaweca i/lub
wielobranzowy zespot Wykonawcy niezwiocznie sporzgdza protokdt dotyczgey wad/usterek w
wykonanej inwestycji, zawierajgcy co najmniej date sporzadzenia protokotu, date ujawnienia
wad/usterek, opis wad/usterek, opinie Wykonawcy i/lub wielobranzowego zespotu Wykonawcy
co do przyczyn ich powstania oraz proponowany termin ich usuniecia. Wykonawca i/lub
wielobranzowy zespot Wykonawcy wzywa niezwtocznie wykonawce inwestycji do usuniecia
wad/usterek, nadzoruje ich usuniecie oraz dokonuje w obecnos$ci Zamawiajgcego odbioru prac
zwigzanych z usuwaniem wad/usterek i sporzadza protokét z tych czynnosci, zawierajgcy co
najmniej date sporzgdzenia protokotu, informacje czy wady/usterki zostaty usuniete,
rekomendacje Wykonawcy i/lub wielobranzowego zespotu Wykonawcy w sytuacji, jezeli
wady/usterki nie zostaly usuniete. Protokoty, o ktérych mowa w zdaniach poprzedzajgcych,
Wykonaweca przekazuje Zamawiajgcemu oraz innym zainteresowanym stronom w terminie do
5 dni roboczych od dnia ich sporzgdzenia. Wykonawca i/lub wielobranzowy zespdt
Wykonawcy wnioskuje o naliczenie kar umownych za wady/usterki uznane jako nienadajgce
sie do usuniecia lub w przypadku ich nieterminowego usuniecia. Wykonawca i/lub
wielobranzowy zespdt Wykonawcy przygotowuje Zamawiajgcemu dane niezbedne do
naliczenia kar umownych z tytutu nieterminowego lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy na wykonanie inwestycji oraz uzasadnienie merytoryczne i formalne ich naliczenia. W
przypadku nieusuniecia wad/usterek przez wykonawce inwestycji, Wykonawca i/lub
wielobranzowy zespdot Wykonawcy przygotowuje Zamawiajgcemu dokumenty niezbedne do
wykorzystania przez Zamawiajgcego gwarancji ubezpieczeniowej usuniecia wad i usterek
(m.in. opis i wycena prac niezbednych do wykonania w celu usunigcia wad/usterek) oraz do
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na wybor wykonawcy
zastepczego w celu usunigcia wad/usterek, petni nadzér nad tymi pracami oraz dokonuje w
obecnosci Zamawiajgcego ich odbioru i sporzgdza protokot z tych czynnosci,

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze, na zgdanie
Zamawiajgcego, kontrolowanie rozliczen budowy,

e) wydawanie kierownikowi budowy i/lub kierownikom robét polecen, potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy, dotyczgcych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb
lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robot lub elementow zakrytych, przedstawienia
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych oraz informacji i dokumentéw

potwierdzajgcych zastosowanie przy wykonywaniu rob6t budowlanych wyrobow, zgodnie z art.
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10 ustawy Prawo budowlane, a takze informacji i dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
do stosowania urzgdzen technicznych,

f) zadanie od kierownika budowy i/lub kierownikow robdt dokonania poprawek bgdz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywofa¢ zagrozenie bagdz
spowodowac niedopuszczalng niezgodnosc¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,

3) zapoznanie sie z umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym i wykonawcg inwestycji,

4) zapoznanie sie z dokumentacjg projektowg niezbedng do wykonania inwestycji, przed
rozpoczeciem realizacji Inwestycji, w tym: projekt budowlany, projekt wykonawczy,
szczegotowe specyfikacje techniczne oraz warunkami wykonywania inwestycji wynikajgcymi
z decyzji pozwolenia na budowe, terenem budowy i jego uzbrojeniem,

5) w przypadku stwierdzenia w dokumentacji projektowej oraz w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, przed rozpoczeciem realizacji Inwestycji, bgdz w trakcie jej
realizacji, wad, brakdéw, niescistosci, niedoktadnosci albo w przypadku koniecznosci
wprowadzenia w nich rozwigzah zamiennych w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy
Prawo budowlane, w celu zastosowania innych rozwigzan technologicznych, instalacyjnych
itp. lub innych materiatéw niz w nich przewidziane, Inspektor nadzoru wiodacy lub Inspektor
nadzoru danej branzy, zgtasza pisemnie Zamawiajgcemu potrzebe ich wprowadzenia i
przedstawia Zamawiajgcemu uzasadnienie, kosztorys réznicowy oraz opinie o zgodnoSci
proponowanych zmian z zawartg umowa i przepisami prawa, w szczegolnosci z ustawg Prawo
zamowien publicznych i ustawg Prawo budowlane.

Po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajgcego, a na etapie realizacji zamowienia przez
wykonawce inwestycji takze po uzgodnieniu z kierownikiem budowy — Inspektor nadzoru
wiodacy lub Inspektor nadzoru danej branzy zwraca sie do autora dokumentaciji projektowej z
odpowiednim pisemnym wnioskiem o wprowadzenie zmian w dokumentacji oraz prowadzi
niezbedne czynnosci — w uzgodnieniu z autorem dokumentacji — w celu naniesienia zmian
/poprawek/ uzupetnien w dokumentacji projektowej. Zmiany, o ktérych mowa w niniejszym
punkcie, nie mogg powodowac pogorszenia uzytecznosci wykonanej inwestycji,

6) opiniowanie mozliwosci wprowadzenia rozwigzah zamiennych, wnioskowanych przez
wykonawce inwestycji. W przypadku koniecznosci zastosowania rozwigzan zamiennych lub
wykonania rob6t dodatkowych oraz w przypadku zmian umowy z wykonawcg inwestyciji,
Inspektor nadzoru wiodgcy lub Inspektor nadzoru danej branzy zobowigzany jest zgtosi¢
Zamawiajgcemu koniecznosc¢ ich wykonania i przedtozy¢ uzasadnienie, kosztorys inwestorski
oraz opinie o zgodnosci proponowanych robot i zmian, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, z zawartg umowg i przepisami prawa, w szczegolnosci z ustawg Prawo
zamoéwien publicznych i ustawg Prawo budowlane. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego,

Inspektor nadzoru wiodgcy lub Inspektor nadzoru danej branzy realizuje dziatania na rzecz
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uzyskania dokumentacji niezbednej do realizacji robét, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym
oraz uczestniczy w procedurze zlecenia ich wykonania i odbioru. Nadzér nad realizacjg ww.
robét, Wykonawca bedzie petnit w ramach umowy na petnienie nadzoru inwestorskiego i
wynagrodzenia ryczattowego w niej okreslonego,

7) przygotowanie i organizacja procesu budowlanego,

8) kontrolowanie zgodnosci oznakowania robét z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu,

9) stworzenie wzorow dokumentéw, w tym: karty nadzoru autorskiego, karty materiatowej,
notatki z rady budowy oraz innych dokumentow wymaganych do prawidtowej realizacji
inwestycji, w konsultacji i w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym,

10) stworzenie funkcjonalnego i skutecznego sposobu biezacej i nieprzerwanej (w czasie
realizacji inwestycji) komunikacji pomiedzy wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego
oraz podanie informacji na ten temat na pierwszej radzie budowy,

11) kontrolowanie przestrzegania przez wykonawce inwestycji przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy, przepiséw p.poz i utrzymania porzgdku na terenie oraz przepiséw dotyczgcych
ochrony srodowiska, na ktérym wykonywana bedzie inwestycja oraz zgdanie wstrzymywania
prac w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z udzielonym zamowieniem i przepisami BHP,
12) biezgca weryfikacja dokumentacji projektowej, placu budowy, jego uzbrojenia i
zagospodarowania,

13) uczestniczenie we wszelkich czynnosciach do dokonania, ktérych zobowigzany jest
Zamawiajgcy, a dotyczgcych realizowanych przez wykonawce inwestycji w okresie
obowigzywania niniejszej umowy, w tym uczestniczenie w radach budowy, naradach
technicznych, problemowych, spotkaniach, konsultacjach oraz innych, organizowanych przez
strony procesu budowlanego.

Rady budowy bedg sie odbywaé nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie lub czesciej - w
zaleznosci od potrzeb. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy moze wyrazi¢
zgode na odstgpienie od obowigzku zorganizowania rady budowy. W radach budowy majg
obowigzek uczestniczy¢é Wykonawca oraz Inspektorzy nadzoru poszczegdélnych branz,
bedacy cztonkami wielobranzowego zespotu Wykonawcy. Inspektor nadzoru wiodacy
sporzgdza protokoty z rad budowy i przekazuje je Zamawiajgcemu i pozostatym
zainteresowanym stronom w terminie 3 dni roboczych od dnia ich odbycia.

14) wspotpraca z Zamawiajgcym, zespotem projektowym, nadzorem autorskim i wykonawcg
inwestycji w zakresie realizowanej inwestycji, w tym state konsultowanie i fachowe doradztwo
na rzecz Zamawiajgcego celem wspodlnego poszukiwania rozwigzan biezgcych problemoéw,
15) od dnia rozpoczecia rob6t budowlanych, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie
rzetelnego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji, a w szczegolnosci wizytowanie

budowy, monitorowanie terenu wykonywanej inwestycji, sprawdzanie obmiaréw,
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nadzorowanie i odbiér wykonanych robét, zagwarantowanie statego nadzoru Inspektoréw
nadzoru, o ktérych mowa w § 4 ust. 5 umowy, w tym ich pobytu na budowie. Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ wlasnymi sitami i Srodkami nadzér na terenie budowy kazdego
branzowego Inspektora nadzoru w dniu wykonywania robo6t danej branzy lub w zaleznosci od
potrzeb oraz na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub wykonawcy inwestycji.

W przypadku nieobecnoéci ktéregokolwiek z Inspektorow nadzoru, o ktérych mowa w § 4 ust.
5 umowy, wynikajgcej z choroby lub innej przyczyny losowej, Wykonawca zobowigzany jest
zapewnic zastepstwo.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie zwioki, nieprawidtowosci lub wady, do
ktérych przyczynit sie w szczegolnosci poprzez brak zapewnienia nadzoru wymaganego
przepisami prawa lub umowa,

16) monitorowanie postepu prac wykonawcy inwestycji i podwykonawcow inwestycji, poprzez
poréwnywanie postepu faktycznego z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-
finansowym,

17) zatwierdzanie ewentualnych rysunkéw roboczych wykonawcy inwestycji i dokonywanie
niezbednych korekt tych rysunkéw,

18) akceptowanie lub nieakceptowanie proponowanych przez wykonawce inwestycji
materiatdw oraz urzgdzeh przewidzianych do wybudowania i wykorzystania przy realizacji
inwestycji, zatwierdzanie receptur i technologii w zakresie ich zgodnosci ze specyfikacjami
technicznymi, dokumentacjg projektowg i umowa z wykonawcg inwestycji oraz podejmowanie
decyzji o dopuszczeniu do uzycia materialtdw posiadajgcych atest producenta, a w
szczegolno$ci  zapobieganie  zastosowaniu  wyrobow  budowlanych  wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

19) informowanie Zamawiajgcego o zauwazonych nieprawidtowosciach powstatych przy
realizacji inwestycji, okolicznosciach mogacych mie¢ wptyw na terminowos¢ oraz poprawno$é
wykonywanej inwestycji oraz udziat w przygotowywaniu scenariuszy i realizacji dziatan
naprawczych,

20) dokonywanie analizy i opiniowanie przedstawionych przez wykonawce inwestycji
harmonogramow w celu ich akceptacji przez Zamawiajgcego,

21) opiniowanie wnioskéw Wykonawcy inwestycji w sprawie zmiany okresu realizacji
inwestycji, w tym pod wzgledem zgodnosci zmiany z ustawg Prawo zamowien publicznych,
22) udzielanie Zamawiajgcemu odpowiedzi na zapytania, udzielanie informac;ji i wyjasnien na
temat realizacji Inwestycji, a takze przygotowywanie i przedktadanie dokumentow
wymaganych przez Zamawiajgcego — w mozliwie najkrétszym terminie lub w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, 23) wspieranie Zamawiajgcego w zakresie wszelkich
spraw zwigzanych z realizacjg inwestycji, w tym poprzez konsultacje i obecnosci podczas

przeprowadzanych zewnetrznych kontroli, audytéw, itp. dotyczacych Inwestycji,
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24) uczestniczenie przy przeprowadzaniu préb, pomiaréw i sprawdzen, wykonywanych w
zwigzku z realizacjg Inwestycji,

25) prowadzenie procedur finansowych fgcznie ze sprawozdawczoscig, w tym wystawianie
polecen ptatnosci z uwzglednieniem ewentualnych podwykonawcoéw. Wykonawca i/lub
wielobranzowy zespot Wykonawcy zobowigzany jest do sprawdzania zestawien wykonawcy
inwestycji oraz wartosci zakonczonych i odebranych prac wraz z potwierdzeniem kwot do
wyptaty. Wykonawca i/lub wielobranzowy zespdt Wykonawcy zapewnia skuteczng procedure
rozliczania ptatnosci wykonawcy inwestycji z podwykonawcami oraz zapewnia, ze ptatnosci
na rzecz wykonawcy inwestycji dokonywane bedg po optaceniu przez wykonawce inwestycji
naleznosci podwykonawcom inwestyciji,

26) weryfikacja dokumentow wytworzonych przez wykonawce inwestycji zwigzanych z
odbiorami robét budowlanych (odbiorami czesciowymi, odbiorami robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, odbiorem kohcowym), w tym m.in.: atestow, certyfikatéw, swiadectw
jakosci, wynikéw badan i sprawdzeh, w tym badan laboratoryjnych, itp., sprawdzanie
obmiarow wykonanych robét i protokotdw, potwierdzenie kwot do wyptaty,

27) sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym, formalnym i rachunkowym protokotu odbioru
(czesciowego, robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, kohcowego) w zakresie
wykonywanych robét oraz zgodnosci przedktadanych przez wykonawce inwestycji faktur z
umowa, kontrola ilosci i wartosci wykonanych robo6t budowlanych przed dokonaniem odbioru
czesciowego, odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbioru koncowego oraz
kontrola prawidtowosci wykonania zafakturowanych robat,

28) weryfikacja wykonanych prac zinwentaryzowanych na geodezyjnych mapach
powykonawczych,

29) nadzorowanie poprawnosci i weryfikacja dokumentacji powykonawczej sporzgdzonej
przez wykonawce inwestycji, zawierajgcej miedzy innymi: oryginat dziennika/ dziennikow
budowy, petng dokumentacje zgromadzong w trakcie realizacji inwestycji (np.: uzgodnienia,
badania, protokoty, oswiadczenia, rysunki, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza),
sprawdzenie i potwierdzenie kompletnosci dokumentaciji powykonawczej i przekazanie jej
Zamawiajgcemu, w celu ustalenia terminu ostatecznego odbioru Inwestycji i ich prawidtowe
rozliczenie,

30) regularne sporzadzanie dokumentacji fotograficznej realizowanej Inwestycji, w tym prac
ulegajgcych zakryciu badz zanikajgcych, stanu terenu objetego Inwestycjg przed
rozpoczeciem jej realizacji, w trakcie trwania oraz po jej zakonczeniu. W czasie realizacji
Inwestycji, dokumentacja fotograficzna bedzie wykonywana nie rzadziej niz raz na tydzien,
natomiast przekazywana bedzie Zamawiajgcemu wraz z fakturg czesciowag i koncowa,
obowigzkowo w wersji elektronicznej (format *jpg). Dokumentacja fotograficzna zostanie

wykonana w wysokiej rozdzielczo$ci umozliwiajgcej publikacje (przy obszarze wydruku co
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najmniej A4 — rozdzielczos¢ obrazu co najmniej 300 dpi). Zdjecia posegregowane bedg w
katalogi wg rodzaju prac oraz daty wykonania. W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §
7 ust. 1 umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do
wykonanej dokumentaciji fotograficznej,

31) sporzadzanie protokotow z odzysku lub przekazania materiatéw pochodzgcych z rozbiérki,
32) w okresie gwarancji i rekojmi z tytutu wykonania Inwestycji, Wykonawca zobowigzany jest
do organizowania i prowadzenia przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego i innych
zainteresowanych stron przeglagdow gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne beda
organizowane przynajmniej raz na rok, w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym, przy
czym ostatni przeglad odbedzie sie nie pdzniej niz 45 dni przed uptywem okresu rekojmi i
gwarancji z tytutu wykonanej inwestycji. Podczas przeglgdéw gwarancyjnych dokonywane
beda przeglady stanu technicznego catej wybudowanej infrastruktury. W ramach prowadzenia
przeglagdéw gwarancyjnych Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania o terminie
przegladu wykonawce inwestycji, Zamawiajgcego oraz inne zainteresowane strony. W trakcie
przegladéw gwarancyjnych:

a) Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu oraz innym zainteresowanym stronom protokoty z
przegladéw gwarancyjnych oraz protokoty z usuniecia wad/usterek w terminie do 5 dni
roboczych od dnia, w ktorym odbyt sie przeglad gwarancyjny lub odbiér prac zwigzanych z
usuwaniem wad/usterek,

b) w przegladach gwarancyjnych ma obowigzek uczestniczy¢ Wykonawca oraz Inspektorzy
nadzoru, o ktérych mowa w § 4 ust. 5 umowy,

33) w okresie rekojmi i gwarancji, Wykonawca zobowigzuje sie do uczestniczenia w innych
spotkaniach niz przeglady gwarancyjne, o ktérych mowa w pkt. 32, jezeli w trakcie eksploatacii
stwierdzone zostang wady/usterki. Zamawiajgcy informuje Wykonawce o takim spotkaniu z
wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych, chyba ze wada/usterka zagraza bezpieczehstwu
lub stwarza powazne zagrozenie dla wybudowanej infrastruktury, woéwczas dopuszcza sie
poinformowanie Wykonawcy na dzieh przed spotkaniem. Wykonawca niezwtocznie po
spotkaniu sporzadza opinie co do przyczyn wad/usterek.

W okresie rekojmi i gwaranc;ji:

a) Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu oraz innym zainteresowanym stronom protokoty
ze spotkan oraz protokoty z usunigcia wad/usterek w terminie do 5 dni roboczych od dnia, w
ktérym odbyto sie spotkanie lub odbiér prac zwigzanych z usuwaniem wad/usterek,

b) w spotkaniu ma obowigzek uczestniczy¢ Wykonawca oraz Inspektorzy nadzoru, o ktorych
mowa w § 4 ust. 5 umowy lub inne osoby w zastepstwie, spetniajgce warunki zawarte w
Specyfikacji warunkow zamowienia,

34) prowadzenie na rzecz Zamawiajgcego korespondencji, postepowania wyjasniajgcego

(sporzadzanie wyjasnien, odwotan, informacii itp.), w sytuacji, gdy organy kontrolne/nadzorcze
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stwierdzg, ze czynnosci za wykonanie ktérych odpowiedzialny byt Wykonawca i/lub
wielobranzowy zespot Wykonawcy, zostaty wykonane nieprawidtowo,

35) przygotowanie dokumentow potwierdzajgcych catkowite wykonanie Inwestycji,

36) dostarczanie Zamawiajgcemu dokumentow i informacji w terminach przez niego
wyznaczonych w przypadku sporéw sgdowych i innych wynikajgcych z realizacji Inwestyciji,
37) w przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron:

a) kontrolowanie zabezpieczenia przez wykonawce inwestycji terenu jej wykonania,

b) rozliczenie umowy,

c) dokonanie wyceny prac zrealizowanych przez wykonawce inwestycji przed zerwaniem
kontraktu,

d) dokonanie inwentaryzacji wykonanych prac,

e) sporzgdzenie kosztorysu inwestorskiego,

f) okreslenie naleznosci dla Wykonawcy inwestyciji.

2. Jezeli w okresie realizacji robot zajdzie konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych
nieprzewidzianych umowg zawartg z wykonawca inwestycji, to Wykonawca i/lub Inspektor
Nadzoru danej branzy powinien niezwtocznie powiadomié¢ o tym Zamawiajgcego na pismie,
celem podjecia decyzji, co do ich zlecenia Wykonawcy inwestycji.

3. Bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie aneksu do umowy, Wykonawca i/lub
Inspektor Nadzoru danej branzy, nie sg upowaznieni do wydawania Wykonawcy inwestycji

polecenia wykonania robét dodatkowych lub uzupetniajgcych.

§3
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikle z niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w umowie oraz ustawie z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 z p6zn. zm.).

2. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli w wyniku niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy inwestycja ma wady, a w szczegolnosci odpowiada za:
1) dopuszczenie do realizacji rozwigzan niezgodnych z dokumentacjg projektows,
Szczegotowg Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét oraz przepisami prawa,
2) dopuszczenie do realizacji rozwigzan powodujgcych wzrost kosztéw realizacji inwestycji lub
nieuzasadnione wydtuzenie jej harmonogramu prac,

3) dopuszczenie do powstania innych wad stwierdzonych w trakcie realizacji inwestycji
spowodowanych wadliwoscig zalecen lub wskazowek udzielonych przez Wykonawce,

4) wadliwe rozliczenie Inwestycji,

3. Jezeli Zamawiajgcy poniesie szkody w wyniku czynnosci podjetych przez Wykonawce i/lub
Inspektoréw nadzoru poszczegdlnych branz, o ktérych mowa w § 4 ust. 5 umowy, wzglednie

w wyniku zaniechania czynnosci przez Wykonawce i/lub Inspektoréw nadzoru poszczegdlnych
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branz, o ktérych mowa w § 4 ust. 5 umowy, w szczegdlnosci w zakresie wskazanym w ust. 3,
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania do wysokosci poniesionej szkody na
zasadach ogolnych, niezaleznie od zastrzezonych kar umownych, o ktérych mowa w § 12
umowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie pokry¢ wszelkie
koszty (kara umowna, odszkodowanie, itp.) do zaptaty, ktorych bedzie zobowigzany
Zamawiajgcy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i lub Inspektorow nadzoru
poszczegodlnych branz, o ktérych mowa w § 4 ust. 5 umowy, w szczegolnosci wynikajgcych z
nieprzystgpienia do odbioru w terminie.

5. Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego dopetnienia obowigzkéw Wykonawcy i/lub
Inspektorow nadzoru poszczegélnych branz, o ktérych mowa w § 4 ust. 5 umowy,
Zamawiajgcy poniesie szkode, to Wykonawca zobowigzuje sie pokryé tg szkode w petnegj
wysokosci.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za skutki prawne i finansowe, spowodowane
zmianami w zakresie objetym przedmiotem zamdwienia, wprowadzone z wtasnej inicjatywy
lub Inspektoréw nadzoru poszczegdélnych branz, o ktérych mowa w § 4 ust. 5 umowy, w trakcie

realizacji Inwestycji, ktére nie zostaty wczesniej zaakceptowane przez Zamawiajgcego

§4
WIELOBRANZOWY ZESPOL WYKONAWCY
1. Wykonawcy oswiadcza, ze osoby, ktére w jego imieniu wykonywac¢ bedg czynno$ci

wchodzace w zakres przedmiotu niniejszej umowy, posiadaé¢ bedag stosowne kwalifikacje i
uprawnienia w zakresie powierzonych obowigzkow.

2. Strony postanawiajg, iz Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania i/lub zaniechania
oséb, ktérymi bedzie sie postugiwat przy wykonywaniu niniejszej umowy tak jak za witasne
dziatania i/lub zaniechania. Osoby, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym nie mogg by¢
traktowane jako pracownicy Zamawiajgcego.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za kwalifikacje Inspektoréw nadzoru oraz za ich wszelkie
dziatania lub zaniechania. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkg zwtoke,
nieprawidtiowosci lub wady, do ktorych przyczynit sie w szczegolnosci poprzez brak
zapewnienia nadzoru wymaganego przepisami prawa lub umowa.

4. Wykonawca oswiadcza, ze dostosuje swoj czas pracy oraz czas pracy wielobranzowego
zespotu Wykonawcy do czasu pracy wykonawcy inwestycji, podwykonawcéw, dostawcow oraz
przedstawicieli Zamawiajgcego, w ten sposob aby nie nastepowata z jego winy zwitoka w
realizacji Inwestyciji i/lub poszczegdlnych etapdw jej realizacji.

5. Wielobranzowy Zespot Wykonawcy sktada sie z:
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1) Inspektora nadzoru robét branzy konstrukcyjno-budowlanej — bedgcego jednoczesnie
Inspektorem nadzoru wiodgcym, tj. koordynatorem inwestycji i koordynatorem
wielobranzowego zespotu Wykonawcy, ktérym jest Pan/Pani .................ccocoiiin.
posiadajgcy/a uprawnienia ...........c..oeeeiniiiiinnneans ,

2) Inspektora nadzoru robdt elektrycznych, ktorym jest Pan/Pani ...........................
PoSiadajgCy/a UPraWniENIa ...... ..ot e ,
3) Inspektora nadzoru robot sanitarnych, ktorym jest Pan/Pani ...........................

posiadajgcy/a uprawnienia

4) Inspektora nadzoru robdét drogowych, ktéorym jest Pan/Pani ...........................

posiadajgcy/a uprawnienia

6. Zmiana osob, o ktorych mowa w ust. 5, dopuszczalna jest wytgcznie w sytuacjach i na
warunkach opisanych w § 20 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy.

7. W przypadku Inspektorow nadzoru, o ktérych mowa w ust. 5, sprawowany nadzor oznacza
pobyt na terenie realizowanej Inwestycji w czasie prowadzenia robot w branzy, za nadzor
ktérej odpowiada dany Inspektor nadzoru.

8. Niezaleznie od pobytéw na budowie, o ktérych mowa w ust. 7, Inspektor Nadzoru wiodacy
oraz Inspektorzy nadzoru poszczegdlnych branz wskazani w ust. 5, zobowigzani sg do
stawienia sie na budowie na zgdanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy inwestycji, zgtoszone
nie pézniej niz jeden dzien wczesniej, w sytuacjach wyjgtkowych, w szczegdlnosci
wymagajgcych pilnego dokonania uzgodnien, wyjasnien itp.

9. Wykonawca zorganizuje na czas urlopu oséb wchodzgcych w sktad jego zespotu
zastepstwo przez inng osobe na nastepujgcych warunkach:

1) jezeli czas urlopu przekroczy 26 dni w roku, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wniosek
0 zmiane umowy zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 1 umowy,

2) Wykonawca zobowigzany jest wskazacC terminy urlopow oraz zaproponowaé osoby
zastepujace z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem,

3) osoby zastepujgce muszg spetniaC wymagania okreslone w Specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia i by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Osoby, o ktérych mowa w
ppkt 2 powyzej, muszg posiada¢ doswiadczenie zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia nie
mniejsze niz osoba, ktorg zastepuja,

4) wskazanie osob zastepujgcych nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 20 umowy i nie
wymaga aneksu do umowy.

10. Postanowien ust. 9 nie stosuje sie do urlopdw okolicznosciowych w rozumieniu

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu
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usprawiedliwiania nieobecnosci w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnien od pracy (tekst
jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1632).

11. Wykonawca zorganizuje na czas choroby skutkujgcej zwolnieniem lekarskim osob
wchodzacych w sktad wielobranzowego zespotu Wykonawcy zastepstwo przez inng osobe na
nastepujgcych warunkach:

1) jezeli czas choroby przekracza 30 dni, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wniosek o
zmiane umowy zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 1 umowy. Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢
wniosek o zmiane umowy jezeli po uptywie 30 dni zwolnienie lekarskie zostanie przedtuzone,
2) Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu oswiadczenia o chorobie
cztonka wielobranzowego zespotu i przedstawienia Zamawiajgcemu kandydatury osoby
zastepujacej w terminie 2 dni roboczych od dnia powziecia informacji o chorobie czionka
wielobranzowego zespotu,

3) osoby zastepujgce muszg spetniaé wymagania okreslone w Specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia i by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Osoby, o ktérych mowa w
ust. 5 powyzej muszg posiada¢ doswiadczenie zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia nie
mniejsze niz osoba, ktérg zastepuja,

4) wskazanie osob zastepujgcych nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 20 umowy i nie
wymaga aneksu do umowy.

12. Jezeli w sytuacjach innych niz wymienione w ust. 9 i 11, zaistniatych z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy i oséb wchodzgcych w sktad jego wielobranzowego zespotu,
wynikajgcych z okolicznosci, ktérych mimo zachowania nalezytej starannosci nie mozna byto
przewidzie¢, okaze sie konieczne tymczasowe zastgpienie jakiegokolwiek czionka
wielobranzowego zespotu, w szczegdlnosci w celu zapewnienia nadzoru w rozumieniu ust. 6
— 11, Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania zastepstwa przez inng osobe,
spetniajgcg wymagania stawiane dla danej osoby okreslone w postanowieniach Specyfikaciji
istotnych warunkéw zamowienia. Osoby, o ktérych mowa w zdaniu powyzej muszg posiadac
doswiadczenie zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia nie mniejsze niz osoba, ktorg zastepuja.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu oswiadczenia o koniecznosci
tymczasowego zastepstwa cztonka wielobranzowego zespotu i przedstawienia
Zamawiajgcemu kandydatury osoby zastepujgcej w terminie 2 dni roboczych od dnia
powziecia informacji o takiej sytuaciji.

13. Postanowien ust. 9, 11 i 12 nie stosuje sie w przypadku skierowania do wielobranzowego
zespotu Wykonawcy wiecej niz po 1 osobie dla kazdej z funkcji, o ktérych mowa w ust. 5, pod
warunkiem, ze druga osoba zapewni realizacje umowy zgodnie z jej zapisami, w tym nadzor
nad realizowang Inwestycja.

14. Zamawiajgcy moze zwolni¢c Wykonawcy z obowigzku zorganizowania zastepstwa, o

ktérym mowa w ust. 9, 11 12, jezeli nieobecnos¢ zastepowanych cztonkéw wielobranzowego
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zespotu Wykonawcy ma charakter krétkotrwaty, a Zamawiajgcy uzna, ze ich nieobecnosé nie
wptynie negatywnie na realizacje Inwestyciji.

15. Zamawiajgcy moze w kazdym czasie zazgda¢ zmiany cztionka wielobranzowego zespotu
Wykonawcy, jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy lub
wykonuje je w sposob nienalezyty. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajgcemu kandydatury innej osoby w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania
zadania od Zamawiajgcego. W przypadku wyznaczenia wigcej niz jednej osoby do petnienia
funkgciji, o ktérych mowa w ust. 5, termin ten wynosi 10 dni roboczych. Jesli Zamawiajgcy nie
zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia kolejnego, az do uzyskania
zatwierdzenia Zamawiajgcego. W tym czasie Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy
wyznaczenia osoby na zastepstwo tymczasowe, posiadajgcg doswiadczenie zawodowe,
kwalifikacje i uprawnienia nie mniejsze niz wymagane w Specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia i opisane w ofercie Wykonawcy, do czasu przejecia obowigzkéw przez nowg
osobe.

16. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli wykonywania nadzoru przez osoby, o ktorych
mowa w ust. 5.

17. Nieobecnos¢ o0sob, o ktérych mowa w ust. 5, na terenie wykonywanej inwestycji bedzie
usprawiedliwiona, jezeli spowodowana bedzie urlopem, z uwzglednieniem ust. 9, chorobg
skutkujgcg zwolnieniem lekarskim, z uwzglednieniem ust. 11, urlopem okolicznosciowym, a
takze jezeli wynikaC bedzie z przyczyn niezaleznych od osoby, ktdra sie na nie powotuje,
skutkujgcych obiektywng niemozliwoscig stawienia sie na teren inwestycji, wynikajgcych z
okolicznosci, ktérych mimo zachowania nalezytej staranno$ci nie mozna byto przewidzie¢, w
szczegoblnosci:

1) koniecznos¢ sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu
nieprzewidzianego zamkniecia ztobka, klubu dzieciecego, przedszkola lub szkoty, do ktérych
dziecko uczeszcza,

2) koniecznos¢ poddania sie obowigzkowej izolacji lub kwarantannie,

3) imienne wezwanie do osobistego stawienia sie, wystosowane przez organ wiasciwy w
sprawach powszechnego obowigzku obrony, organ administracji rzgdowej lub samorzadu
terytorialnego, sad, prokurature, policje lub organ prowadzacy postepowanie w sprawach o
wykroczenia — w charakterze strony lub $wiadka w postepowaniu prowadzonym przed tymi
organami,

4) choroby niani, z ktérg rodzice majg zawartg umowe uaktywniajgca, o ktérej mowa w ustawie
z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieCmi w wieku do lat 3 (tekst jedn. Dz.U. z 2021 poz.
75 z pézn. zm.) lub dziennego opiekuna, sprawujgcych opieke nad dzieckiem.

18. W razie zaistnienia przyczyn uniemozliwiajgcych zapewnienie codziennego nadzoru, osob

o ktérych mowa w ust. 5, zobowigzani sg oni niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego za
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posrednictwem Wykonawcy o przyczynie swojej nieobecnosci i przewidywanym okresie jej
trwania, nie pozniej jednak niz w drugim dniu nieobecnosci na terenie realizowanej inwestycji.
Niedotrzymanie wskazanego terminu moze by¢ usprawiedliwione szczegdlnymi
okolicznosciami uniemozliwiajgcymi terminowe dopetnienie przez pracownika obowigzku
okreslonego w tym przepisie.

§5
PRAWA | OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo:

1) do udziatu w odbiorach czesciowych i koncowych oraz w odbiorach robét zanikajgcych. W
celu realizacji powyzszego prawa Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego
o planowanych odbiorach:

a) czesciowych — z wyprzedzeniem co najmniej trzech dni roboczych,

b) robét zanikajgcych — z wyprzedzeniem co najmniej 24-godzinnym,

c¢) koncowych — z wyprzedzeniem co najmniej trzech dni roboczych,

2) do uzyskiwania bezposrednich informaciji i danych co do postepu prac wykonywanych przez
wykonawce inwestycji, przy czym, jezeli na skutek uzyskanych informacji, zgtosi Wykonawcy
uwagi i/lub zastrzezenia, na Wykonawcy spoczywa obowigzek pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego o zajetym stanowisku lub podjetych dziataniach w terminie 2 dni od dnia
otrzymania uwagi i/lub zastrzezen.

2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) zaptata wynagrodzenia za petnienie nadzoru inwestorskiego nad Inwestycja,

2) opiniowanie i zatwierdzania bez zbednej zwioki dokumentow zwigzanych z realizacjg
Inwestycji, dla ktorej taka opinia lub zatwierdzenie bedg wymagane.

3. W terminie 5 dni roboczych od podpisania umowy, Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy
posiadane dane i materiaty niezbedne do prawidlowego wykonania umowy, a bedgce w
posiadaniu Zamawiajgcego.

4. Dane lub materiaty pozyskane w trakcie trwania umowy, Zamawiajgcy bedzie przekazywat
Wykonawcy niezwiocznie, jednak w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od daty ich

uzyskania.

§6
OKRES OBOWIAZYWANIA UMOWY
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie od dnia podpisania umowy do 11 grudnia

2023 r. (Zamawiajgcy podat date koncowg realizacji zadnia z uwagi na powigzanie
przedmiotowego zamdwienia z robotami budowlanymi. Termin podany w m-cach mogtby
znacznie odbiegac¢ od terminu realizacji rob6t budowlanych.)

2. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu zamdwienia ustala sie od dnia podpisania

niniejszej umowy.
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3. Termin okreslony w ust. 1 jest przewidywanym terminem zakonczenia realizacji Inwestycji,
rozumianym jako data podpisania protokotu odbioru koncowego, ktéra moze nastgpi¢ po
terminie okreslonym w ust. 1.

4. Okres trwania nadzoru inwestorskiego nad inwestycjg moze zosta¢ przedtuzony stosownie
do czasu wykonania robét budowlanych w ramach Inwestycji.

5. Wykonawca oswiadcza, Zze posiada pethg $wiadomosg, iz termin, o ktérym mowa w ust. 1,
moze ulec skroceniu, bgdz wydtuzeniu w zaleznosci od okresu realizacji nadzorowanej
Inwestycji i wystgpienia zdarzen, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania
niniejszej umowy.

6. W przypadku przedtuzenia terminu zakonczenia Inwestycji, o ktérym mowa w ust. 1, termin
wykonania niniejszej umowy ulega przedtuzeniu o okres niezbedny do wykonania wszystkich
obowigzkow Wykonawcy. Przedtuzenie terminu wykonania umowy nie bedzie stanowito
podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

7. W przypadku przedtuzenia terminéw o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest
przed podpisaniem stosownego aneksu do niniejszej umowy przedtuzy¢ waznos¢ wniesionego

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub przedstawi¢ nowe.

§7
WYNAGRODZENIE, PLATNOSCI | ROZLICZENIA
1. Strony ustalaja, ze z tytutu wykonania przedmiotu umowy Zamawiajgcy zobowigzuje sie

zaptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe tgczne w kwocie netto w wysoko$ci:

.................. zt (stownie: ...............ceoeeee 2, plus nalezy podatek od towardw i ustug
VAT W WYSOKOSCI: ..eveeeiiiiiiiiieieeee zt (stownie: .................. ), faczne wynagrodzenie
brutto w wysokoS$ci: .................. ZE (STOWNIE: .. zh),

ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, stanowigcej zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy, z
zastrzezeniem, ze za prace nie wykonane wynagrodzenie nie przystuguije.

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wykonywanie wszystkich czynnosci objetych
zakresem obowigzkow Wykonawcy, niezaleznie od poniesionych przez niego kosztow.

3. Zamawiajgcy dokonywac bedzie zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej,
w podziale na czesci. Wysokos$¢ czesci wynagrodzenia naleznej Wykonawcy ustalana bedzie
na podstawie wskaznika procentowego wartosci faktury czesciowej wykonawcy robot
budowlanych inwestycji (wykonanych i odebranych) w stosunku do wynagrodzenia za roboty
budowlane. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie stanowito iloczyn tego wskaznika
procentowego i wynagrodzenia ryczattowego brutto wskazanego w ofercie Wykonawcy.

4. Wykonawca ma prawo do otrzymywania wynagrodzenia czesciowego w trakcie realizacji
Inwestycji, zgodnie z ust. 3. Procentowa wartos¢ ostatniej cze$ci wynagrodzenia nie moze

wynosi¢ wiecej niz 50% wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
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5. Zamawiajgcy bedzie wyptacat Wykonawcy wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 na
zasadach okreslonych w ponizszych ustepach.

6. Rozliczenia pomiedzy Stronami, bedg nastepowaty w ztotych polskich.

7. Prawo do ptatnosci, Wykonawca nabywa po rozpoczeciu robot budowlanych przez
wykonawce inwestycji.

8. W trakcie realizacji Inwestycji, rozliczenia pomiedzy Stronami bedg nastepowaty na
podstawie wystawionych przez Wykonawce i doreczonych Zamawiajgcemu faktur
czesciowych.

9. Warunkiem wystawienia przez Wykonawce faktury VAT czesciowej i kohcowej jest
zatwierdzenie i doreczenie Zamawiajgcemu faktury za wykonane przez wykonawce inwestyciji
roboty budowlane wraz z wymaganymi dokumentami towarzyszacymi fakturze (m.in. protokot
odbioru odpowiednio czesciowego/koncowego robot wykonanych przez wykonawce
inwestycji, podpisany bez zastrzezen przez Zamawiajgcego, Wykonawce, Inspektoréw
nadzoru poszczegolnych branz, zestawienie wartosci wykonanych robét budowlanych), z
zastrzezeniem § 8 umowy.

10. Prawo do ostatniej ptatnosci Wykonawca nabywa po podpisaniu przez Zamawiajgcego,
Wykonawce oraz Inspektoréw nadzoru poszczegodlinych branz wskazanych w § 4 ust. 5 umowy
(w zaleznosci od zrealizowanego zakresu w danej branzy) oraz wykonawce inwestycji,
protokotu odbioru koncowego robot wykonanych przez wykonawce inwestycji.

11. Zapfata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
O NUMEIZE ..ot e e , W terminie:

1) dla faktury czesciowej — do 30 dni liczac od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury VAT,

2) dla faktury kohcowej — do 30 dni liczac od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury VAT.

12. Fakture VAT nalezy wystawi¢ na Gmine Sepdlno Krajenskie, ul. T. Ko$ciuszki 11, 89-400
Sepdlno Krajenskie oraz doreczy¢ Zamawiajgcemu na adres Urzad Miejski w Sepdlnie
Krajenskim, ul. T. Kosciuszki 11, 89-400 Sepdlno Krajenskie.

13. Zmiana informacji zawartych w ust. 12 nastepuje poprzez pisemne powiadomienie
Wykonawcy przez Zamawiajgcego i nie stanowi zmiany tresci umowy w rozumieniu § 20
umowy.

14. Za kazdy dzien zwioki w zapfacie wynagrodzenia, Wykonawca moze zgdaC od
Zamawiajgcego odsetek ustawowych.

15. W przypadku zmiany kosztéw realizacji Inwestycji lub wydtuzenia czasu jej realizacji, o
ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 nie

bedzie renegocjowane i nie ulegnie zwiekszeniu.
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16. W przypadku wystgpienia dodatkowych robét budowlanych lub zamiennych albo
zastosowania rozwigzan zamiennych, w tym uzycia materiatdbw zamiennych, wynagrodzenie
Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 nie bedzie renegocjowane i nie ulegnie zwigkszeniu.
17. Jezeli po zakonczeniu prac i wystawieniu faktury koncowej okaze sie, ze kwota pobranego
wynagrodzenia przekracza kwote naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, Wykonawca
zobowigzuje sie zwréci¢ jg w ciggu 7 dni od pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego.
Whptata kwoty nadptaty nastgpi na rachunek Zamawiajgcego.

18. Jezeli po zakonczeniu prac okaze sie, ze kwota pobranego wynagrodzenia jest nizsza niz
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, Zamawiajacy przeleje stosowng kwote na rachunek
Wykonawcy w ciggu 7 dni od pisemnego wezwania.

19. Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym, Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy przesytanie ustrukturyzowanych

faktur elektronicznych za pomoca platformy elektronicznego fakturowania.

§8

1. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia z tytutu faktur
czesciowych i faktury koncowej za odebrany przedmiot umowy jest przedstawienie dowodow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
biorgcym udziat w realizacji odebranego przedmiotu umowy.

2. W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowodoéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 1,
Zamawiajgcy wstrzyma wypfate naleznego wynagrodzenia za odebrany przedmiot umowy w
czeséci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ustugi.

§9
OKRES GWARANCJI | REKOJMI
1. Okres gwaranciji i rekojmi wynosi 7 lat liczac od daty odbioru koricowego prac wykonanych

przez wykonawce inwestycji.
2. Okres gwarancji i rekojmi moze zosta¢ odpowiednio skrécony lub wydtuzony w sytuaciji,
jezeli Inwestycja zostanie ukonczona wczesniej lub pozniej, a czynnosci odbioru ustugi

Wykonawcy zostang zakornczone przed lub po terminie okreslonym w § 6 ust. 1 umowy.
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§10
UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu

prowadzonej dziatalnosci zawodowej w zakresie obejmujgcym przedmiot umowy, o ktorym
mowa

w § 1 umowy.

2. Wykonawca zapewnia, ze przez caty okres obowigzywania umowy bedzie posiadat wazng
polise ubezpieczeniowg na warunkach nie gorszych niz okreslone w ust. 1.

3. Strony zobowigzujg sie do przestrzegania postanowien zawartych w warunkach ogélnych

polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy.

§ 11
ZAKRES ODPOWIEDZIALNOSCI | ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

1. Odpowiedzialnoscia Wykonawcy objete sg szkody poniesione przez Zamawiajgcego,
spowodowane niewykonaniem albo nienalezytym w tym nieterminowym, wykonaniem
zobowigzan przez podmioty wykonujgce prace przygotowawcze oraz prace zwigzane z
wykonaniem inwestycji, a w szczegolnosci: Wykonawcy inwestycji i podwykonawcéw chyba,
ze nie nastgpity z winy Wykonawcy.

Obowigzek Wykonawcy zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kar/kary umownej/umownych nie
jest uzalezniony od powstania szkody w interesie Zamawiajgcego.

2. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy, wniést zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy, w formie ...l , W WYSOKOSCI ..oeviviiiiiiiiieaas
(stownie: .......covviiiiiiin, ), co stanowi 5% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w terminach i na
zasadach okreslonych w art. 453 ustawy Prawo zamowien publicznych, przy czym zwrot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie pienieznej nastgpi z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bytlo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. Zwrocona Wykonawcy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okreslona w
ust. 3 moze ulec zmniejszeniu z tytutu potrgcen za ztg jakos¢ prac, nie dotrzymania terminu
zakonczenia prac lub naktadow poniesionych przez Zamawiajgcego na usuniecie
ewentualnych wad, jezeli nie dokonat tego Wykonawca.

5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi¢ bedzie

30 % wysokosci wniesionego zabezpieczenia.
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6. W przypadku niewykonania Iub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,
zabezpieczenie staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z

niniejszg umowa i pokrycia roszczen z tytutu rekojmi.

§12
KARY UMOWNE
1. Strony postanawiajg, ze podstawowg formg odszkodowan pomiedzy stronami bedg kary

umowne.
2. Podstawg do obliczenia wysokosci kar umownych bedzie wynagrodzenie umowne brutto, o
ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytulu rozwigzania umowy za
wypowiedzeniem lub odstgpienia od umowy wskutek okolicznosci, zawinionych przez
Zamawiajgcego, w wysokosci 10% catkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 7 ust. 1 umowy,

4. Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kare umowng w przypadku:

1) rozwigzania umowy za wypowiedzeniem lub odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania ze
skutkiem natychmiastowym, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 10%
catkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy,

2) niedotrzymania wymaganych terminéw wizytowania i nadzorowania budowy w wysokosci 1
000,00 zlotych brutto (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100), za kazdy dzieh zwioki osoby
petnigcej nadzor, ktorej obecnosé byta przewidziana lub wymagana w danym dniu,

3) niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10 % catkowitego umownego wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy,

4) zwloki w przystgpieniu do odbioru zgtoszonych robot dituzszego niz 3 dni robocze,
Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kare w wysokos$ci 1 000,00 ztotych brutto (stownie: jeden
tysigc ztotych 00/100), za kazdy dzien zwtoki,

5) niedochowania obowigzku zapewnienia nadzoru i/lub zapewnienia zastepstwa zgodnie z §
4 ust. 9, ust. 11 i ust. 12 umowy w wysokosci 2% catkowitego umownego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy,

6) nieprzekazania Zamawiajgcemu, na kazde pisemne zgdanie, wszelkich dokumentow,
wyjasnien, informacji zwigzanych z realizacjg Inwestycji w terminie przez niego wskazanym w
wysokosci 0,5% catkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1
umowy,

7) potwierdzenia w rezultacie przeprowadzonej przez Zamawiajgcego kontroli, ze
zatwierdzone uprzednio przez Wykonawce materiaty budowlane i instalacyjne oraz urzgdzenia

i dostawy, nie odpowiadajg wymaganym normom, atestom i certyfikatom przewidzianym w
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Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych dot. inwestycji - w wysokosci 1 % catkowitego
umownego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy taki ujawniony
przypadek, niezaleznie od poniesionych kosztéw badan. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajgcego nieprawidtowosci, o ktéorych mowa powyzej w niniejszym punkcie;
Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami badan na podstawie, ktérych stwierdzit
nieprawidtowosci,

8) niedotrzymania przez wykonawce inwestycji terminu usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorach czesciowych, odbiorze korncowym lub w okresie rekojmi i gwarancji, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy - za kazdy dzien zwioki, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego ha usuniecie wad, w wysokosci 0,5% catkowitego umownego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy,

9) nieprzedtuzenia przez Wykonawce wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia kary umownej w wysokosci
10% catkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy,

10) przeniesienia przez Wykonawce wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe
trzecig bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego - w wysokosci 10% catkowitego
umownego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

12) w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy
przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

13) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
tytutu, o ktéorym mowa w § 21 ust. 10 umowy — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy taki
przypadek.

5. W sytuacjach opisanych w § 13 ust. 6 lit. d i € umowy, Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy
kare umowng w wysokosci 0,5% catkowitego umownego wynagrodzenia brutto, za kazdy
dzien az do momentu podjecia wykonywania obowigzkdw.

6. Dwukrotne niedochowanie nalezytej starannosci przy wykonywaniu obowigzkow przez
Wykonawce, w tym postanowien umowy, przepiséw prawa oraz wydanych na ich podstawie
wytycznych, jest dla Zamawiajgcego podstawg do rozwigzania umowy.

8. Wypowiedzenie lub odstgpienie od niniejszej umowy nie wyklucza mozliwosci zgdania
zaptaty kary umowne;j.

9. Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 4 i ust. 5 mogg by¢ potrgcane przez Zamawiajgcego
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang ustuge w ramach niniejszej umowy.
10. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego kar
umownych z catkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1
umowy, wynikajgcego z wystawionych przez niego faktur lub ze ztoZzonego przez niego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 11 ust. 2 umowy.
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11. Kary umowne wskazane w niniejszej umowie, podlegajg sumowaniu.

12. Lgczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytutu wszystkich
przypadkéw wymienionych w niniejszej umowie nie moze przekroczy¢ 25% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w §7 ust. 1 umowy.

13. Stronom przystuguje prawo dochodzenia wyréwnania poniesionej szkody na zasadach
ogolnych o ile przekroczy ona wysokos¢ kar umownych i z tego tytutu strona bedzie zgdata
naprawienia ewentualnej szkody wyniktej w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym

wykonaniem umowy.

§13
ODSTAPIENIE | WYPOWIEDZENIE UMOWY
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku istotnej zmiany

okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.

2. Zamawiajgcy bedzie mogt odstgpi¢ od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 w terminie
30 dni od dnia powziecia wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia.
3. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i musi zawierac
uzasadnienie obejmujgce opis podstaw jego dokonania. Odstgpienie uznaje sie za skuteczne
z chwilg doreczenia o$wiadczenia Zamawiajgcego o odstgpieniu Wykonawcy.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy, tj. w wysokosci wynikajgcej z zasad ptatnosci,
opisanych w § 7 umowy.

5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 4, Zamawiajgcy pomniejszy o nalezne mu od
Wykonawcy kary umowne.

6. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym,
w kazdym czasie, z waznych powodow, w szczegolnosci w sytuacji wystgpienia nastepujgcych
okolicznosci:

a) w przypadku wypowiedzenia, odstgpienia lub rozwigzania umowy z wykonawcg inwestycji
lub instytucjg wspétfinansujgca Inwestycje,

b) gdy Wykonawca stat sie niewypfacalny lub powstaje stan zagrozenia jego
niewyptacalnoscia,

c) jezeli Wykonawca nie podjat sie wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy
w okreslonych umowa terminach i pomimo uprzedniego wezwania nadal ich nie podejmuje lub
przerwat ich wykonywanie bez uzasadnionej przyczyny, a przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,
d) jezeli Wykonawca skierowat do realizacji umowy osoby nie posiadajgce wymaganych

uprawnien i pomimo wezwania Zamawiajgcego nie dokonat ich zmiany,
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e) w przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie zapewni¢ zastepstwa oséb, o ktérych mowa
w § 4 ust. 5 umowy, przez osoby spetniajgce wymagania okreslone w Specyfikacji warunkéw
zaméwienia,

f) w przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni statego nadzoru zgodnie z zapisami niniejszej
umowy,

g) w przypadku ujawnienia okolicznosci swiadczgcych o wykonaniu umowy w porozumieniu z
wykonawcg inwestycji, jego podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami na szkode
Zamawiajgcego,

h) w przypadku, gdy Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego zawrze
umowe majgcg na celu przeniesienie na osobe/osoby trzecie wierzytelnosci wynikajgcych z
niniejszej umowy,

i) razgcego naruszenia postanowien umownych, w szczegoélnosci w nastepujgcych sytuacjach:
— wadliwe lub sprzeczne z umowg wykonywanie przedmiotu umowy, mimo uptywu terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego w wezwaniu do zmiany takiego dziatania lub
zaniechania. Przez wadliwe wykonywanie umowy nalezy rozumie¢ w szczegdlnosci:
wystawianie $Swiadectw ptatnosci (rekomendowanie do akceptacji faktur wykonawcy
inwestycji) w sytuacji wykonania robot niezgodnie ze sztukg budowlang, badz w sytuacji braku
rozliczenia naleznego wynagrodzenia przez wykonawce inwestycji na rzecz podwykonawcow,
a takze gdy zlecona przez Zamawiajgcego kontrola ujawni, ze zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru w branzy za nadzér, ktérej jest odpowiedzialny materiaty budowlane,
urzgdzenia lub inne wyroby sg niezgodne z wymaganymi normami, atestami i certyfikatami, a
takze dokumentacjg przetargowa,

— okoliczno$¢ stwierdzenia, iz wady powstate z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy i/lub
Inspektora Nadzoru w branzy za nadzor, kidrej jest odpowiedzialny uniemozliwiajg realizacje
inwestyciji lub jej czesci zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z wykonawcg inwestyciji i
towarzyszacej jej dokumentacji lub uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu inwestycji zgodnie
Z jego przeznaczeniem lub w sposob istotny ograniczajg osiggniecie przez inwestycje
zamierzonych parametréw,

— wydanie wykonawcy inwestycji, jego podwykonawcy Ilub dalszym podwykonawcom
nieuzasadnionego polecenia przerwy w wykonywaniu prac na okres dtuzszy niz 7 dni,

j) Wykonawca nie przedtozy Zamawiajagcemu dokumentacji do wytworzenia i opracowania,
ktérej zobowigzany jest niniejszg umowg, pomimo wezwania dokonanego przez
Zamawiajgcego,

k) w przypadku niepowiadomienia Zamawiajgcego i innych zainteresowanych stron o

odbiorach i przegladach gwarancyjnych.
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7. W sytuacjach opisanych w ust. 6, Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy, tj. w wysokosci wynikajgcej z zasad ptatnosci,

opisanych w § 7 umowy, pomniejszonego o nalezne Zamawiajgcemu kary umowne.

§14
Zamawiajgcy ma prawo wypowiedzieC umowe w razie wystgpienia jednej z nastepujacych
okoliczno$ci:
1) zwloki w realizacji inwestycji powyzej 14 dni w stosunku do harmonogramu rzeczowo —
finansowego, chyba Ze nastgpity z przyczyn niezawinionych przez \WWykonawce,
2) przerwania wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z umowy przez Wykonawce, o ile
przerwa trwata diuzej niz 14 dni,
3) jezeli Wykonawca i/lub Inspektorzy Nadzoru poszczegdlnych branz, o ktérych mowa w § 4
ust. 5 umowy, wykonywat swoje obowigzki w sposdéb nienalezyty i pomimo dodatkowego
wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita zmiana sposobu ich wykonywania,
4) wykonywania umowy przez Wykonawce i/lub Inspektorow Nadzoru poszczegdlnych branz,
o ktérych mowa w § 4 ust. 5 umowy w sposéb sprzeczny z jej postanowieniami lub razgcego
zaniedbania przez nich obowigzkdéw wynikajgcych z umowy,
5) rozpoczecie likwidacji Wykonawcy, ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy,
6) wykonywania przedmiotu umowy przez osobe, nie posiadajgcg do tego wymaganych
uprawnien,
7) wykonywania czynnosci przez osobe nie uzgodniong z Zamawiajgcym lub jezeli liczba tych
0S0b jest mniejsza niz okreslona w § 4 ust. 5 umowy,
8) naruszenia zobowigzania wynikajgcego z § 10 niniejszej umowy,
9) narazenia Zamawiajgcego na szkody, utrate dobrego imienia z winy Wykonawcy,
10) cofnigcia Zamawiajgcemu $rodkéw finansowych przeznaczonych na finansowanie
inwestyciji, lub tez uzyskanie lub pozostawienie srodkéw w takiej wysokosci, ze wigzatoby to
sie z tak istotnym ograniczeniem inwestycji, ze wysokos¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, okre$lona w umowie, nie odpowiadataby rzeczywistemu nakfadowi jego pracy,
11) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§ 15
Wykonawca ma prawo wypowiedzie¢c umowe w razie wystgpienia jednej z nastepujgcych
okolicznosci w razie zwtoki w zaptacie dwoch kolejnych petnych faktur przez Zamawiajgcego

powyzej 14 dni od drugiego terminu ptatnosci.
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§ 16
1. W razie wypowiedzenia umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, umowa, z zastrzezeniem ust.
2 ponizej, rozwigzuje sie z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
2. W przypadku, gdy podstawg wypowiedzenia niniejszej umowy byta/byly okolicznosci
okreslone w § 14 pkt 6 i 7, umowa rozwigzuje sie z chwilg otrzymania przez Wykonawce

oswiadczenia Zamawiajgcego o wypowiedzeniu umowy.

§17
W przypadku rozwigzania umowy wskutek wypowiedzenia przez jedng ze Stron, Strony

dokonajg rozliczenia umowy w terminie 30 dni od dnia jej rozwigzania.

§18
1. Jezeli w toku realizacji inwestycji nastgpi przerwa w jej realizacji z przyczyn, za ktore
Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos$¢, trwajgca nie dtuzej niz 30 dni, Wykonawcy nie
przystuguje dodatkowe wynagrodzenie za ten okres.
2. Jezeli przerwa, o ktérej mowa w ust. 1 bedzie dluzsza niz 30 dni, kazda ze stron moze

wypowiedzie¢ niniejszg umowe. Zapisy § 16 ust.1 oraz § 17 stosuje sie wprost.

§19
PODWYKONAWSTWO
1. Zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie, Wykonawca wykona wszystkie prace i

zobowigzania, o ktérych mowa w § 1 oraz § 2 umowy, we wlasnym zakresie/przy udziale
podwykonawcow?.

2. Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o wykonanie ustugi polegajacej na
petnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizowang Inwestycja z innymi podmiotami
posiadajgcymi stosowne uprawnienia, jezeli nie spowoduje to wydituzenia czasu wykonania
przedmiotu umowy, ani nie zwiekszy kosztéw jej wykonania.

3. Przez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi stanowigce przedmiot niniejszej umowy, zawartg
miedzy Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcg).

4. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia zobowigzany jest, o ile sg juz
znane, do podania nazwy albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcow i
0sOb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie ustugi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,

ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamowienia.

1 Niepotrzebne skresli¢ lub usungc.
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5. Wykonawca jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
w terminie 5 dni roboczych od daty jej zawarcia.

6. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo
nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconych podwykonawcy ustug stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy.

7. W przypadku gdy termin, o ktérym mowa w ust. 6 jest dtuzszy, Zamawiajgcy poinformuje o
tym Wykonawce i wezwie go do wprowadzenia zmiany tej umowy w terminie 7 dni od daty
otrzymania wezwania.

8. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego dokonywania zaptat wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od daty zapfaty przedtozy
Zamawiajgcemu dowdd zaptaty oraz kopie faktury lub rachunku stanowigcych podstawe do
zapfaty.

9. Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowac¢ z podwykonawcy — podmiotu, na
ktérego zasoby powotywat sie w ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
ustawy Prawo zamédwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, to Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

10. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamdwienia na ustugi nastepuje w
trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie,
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.

11. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z
powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy.

12. Powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia.

13. W przypadku powierzenia wykonania czesci prac zwigzanych z wykonaniem ustugi, o
ktorej mowa w ust. 1 innym podmiotom, Wykonawca zobowigzuje sie do koordynacji dziatan
wykonanych przez te podmioty i ponosi przed Zamawiajgcym catkowitg odpowiedzialnos¢ za

nalezyte wykonanie ustugi, ktéra stanowi przedmiot niniejszej umowy.

§ 20
ZMIANA UMOWY
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1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:
1) Zmiana oséb wymienionych w § 4 ust. 5 umowy, wyznaczonych do petnienia funkcji, jak tez
powotania nowych, w przypadku:

a) $mierci,

b) rozwigzania stosunku pracy,

c) utraty uprawnien niezbednych do wykonywania funkcji w ramach niniejszego zamowienia,
d) urlopu powyzej 26 dni w roku,

e) choroby skutkujgcej zwolnieniem lekarskim na okres powyzej 30 dni,

f) na zgdanie Zamawiajgcego jezeli uzna, ze osoba nie wykonuje swoich obowigzkow
wynikajgcych z umowy lub wykonuje je w sposob nienalezyty — zgodnie z procedurg opisang
w § 4 ust. 15 umowy,

g) innych zdarzeh losowych zaistnialych z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
skutkujgcych obiektywng niemozliwoscig petnienia funkcji przez dang osobe, wynikajgcych z
okolicznoéci, ktérych mimo zachowania nalezytej starannosci nie mozna byto przewidzie¢
przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

Zmiana os6b bedzie mozliwa na wniosek Wykonawcy, uzasadniony obiektywnymi
okoliczno$ciami, po przedstawieniu przez Wykonawce | zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego kandydatury innej osoby spetniajgcej warunki zawarte w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia, co oznacza, ze jej doswiadczenie zawodowe, kwalifikacje i
uprawnienia muszg by¢ takie same albo wyzsze od doswiadczenia zawodowego, kwalifikacji i
uprawnieh oséb wykazanych w ofercie, z zastrzezeniem, ze zmiana oséb z przyczyny, o ktorej
mowa w lit. f, nie wymaga wniosku Wykonawcy. Inspektor nadzoru robét branzy konstrukcyjno-
budowlanej (bedacy jednoczeénie Inspektorem nadzoru wiodgcym, tj. koordynatorem
inwestycji i koordynatorem wielobranzowego zespotu Wykonawcy) musi rowniez posiadac
doswiadczenie zawodowe nie mniejsze niz wskazane dla Inspektora nadzoru robét branzy
konstrukcyjno-budowlanej (bedacego jednoczesnie Inspektorem nadzoru wiodgcym, fj.
koordynatorem inwestycji i koordynatorem wielobranzowego zespotu Wykonawcy) w ztozonej
ofercie Wykonawcy. Skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego, do realizacji umowy, innych
0sOb niz wymienione w § 4 ust. 5 umowy, stanowi postawe do naliczenia kar umownych z
powodu realizacji umowy niezgodnie z jej zapisami, jak réowniez do odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu oswiadczenia o zaistnieniu
ktorej$ z ww. okolicznosci w terminie 5 dni roboczych od dnia powziecia informacji o ich
wystgpieniu.

W przypadku watpliwosci co do uzasadnienia zmiany, Zamawiajgcy ma prawo zazgdac od
Wykonawcy dodatkowych wyjasnien, oswiadczeh, dokumentéw na potwierdzenie zaistnienia

okolicznosci uzasadniajgcych zmiane. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
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Zamawiajgcemu kandydatury innej osoby w terminie 5 dni roboczych od dnia powziecia
informacji o wystgpieniu ktorejs z ww. okolicznosci. W przypadku braku akceptacji
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ nowg osobe w wyzej wskazanym
terminie.

2) Zmiana terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy, w nastepujgcych
sytuacjach:

a) w przypadku wykrycia wadliwos$ci lub niekompletnosci dokumentacji projektowej, ktore:

— zagrazajg bezpieczenstwu robét w trakcie ich realizacji lub po ich ukonczeniu, niezaleznie
od tego, czy zagrozenie dotyczy zycia lub zdrowia ludzi, catosci obiektu, czy intereséw oséb
trzecich lub

— nie zagrazajg bezpieczenstwu jak wyzej, lecz prowadzg do innych niekorzystnych cech
wykonywanego obiektu, obnizajgc jego walory funkcjonalne badz estetyczne lub

— prowadzg do niepotrzebnych kosztéw samej Inwestycji, badz przediuzajg czas jej realizaciji
i ktére powodujg konieczno$¢ zmiany lub uzupetnienia projektu budowlanego,

b) w przypadku niezawinionej przez wykonawce inwestycji zmiany terminu zakonczenia robot
objetych nadzorem inwestorskim, w szczegdlnosci w przypadku podpisania aneksu z
wykonawcg inwestycji, podane w § 6 umowy terminy mogg ulec wydtuzeniu lub skréceniu, z
zastrzezeniem, ze skrécenie termindw nie spowoduje negatywnych konsekwencji dla realizacji
przedmiotu zaméwienia,

c) jezeli zmiany bedg nastepstwem dziatania organéw sgdowych lub administracyjnych, w
szczegolnosci dotyczgcych:

— przekroczenia okreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp.,

— odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnieh z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,

d) w przypadku koniecznos$ci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub
organu administracyjnego, ktérego koniecznosci nie mozna bylo przewidzie¢ przed
wszczeciem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,

e) w przypadku konieczno$ci zaspokojenia roszczeh osob trzecich — w tym grup spotecznych
lub zawodowych — nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia przed
wszczeciem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,

f) w przypadku, gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie
majgcym wptyw na realizacje przedmiotu umowy i termin jej wykonania,

g) w przypadku jezeli zmiana terminu realizacji umowy jest konieczna z powodu wystgpienia
dziatania sity wyzszej, tj. niezwyktych i nieprzewidzianych okolicznosci niezaleznych od strony,

ktéra sie na nie powotuje i ktorych konsekwencji mimo zachowania nalezytej starannosci nie
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mozna byto przewidzie¢ przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego.

Pod pojeciem ,sity wyzszej” na potrzeby niniejszego warunku nalezy rozumie¢ wystgpienie
zdarzenia zewnetrznego, tgcznie spetniajgce nastepujgce warunki:

— 0 charakterze niezaleznym od stron,

— ktérego nie mozna byto przewidzie¢ przed wszczeciem postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego,

— ktérego nie mozna unikng¢ ani ktéremu strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci,

— ktérego nie mozna przypisac drugiej stronie.

Za ,site wyzszg” warunkujgcg zmiane umowy uwazac sie bedzie w szczegodlnosci:

— powddz, pozar,

— silne wiatry, obfite opady atmosferyczne, ekstremalny upat lub mréz, nietypowe dla obszaru,
na ktorym realizowany jest przedmiot umowy, wystepujace szczegdlnie w diuzszym okresie,
— inne zdarzenia zwigzane z dziataniem sit natury, nietypowe dla tego obszaru.

Nie uwaza sie za czynnik zaktécajgcy wptyw czynnikdw atmosferycznych, ktérych wystgpienie
musi by¢ normalnie brane pod uwage przy sktadaniu ofert.

Za ,site wyzszg” warunkujgcg zmiane umowy uwazac sie bedzie rowniez:

— zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne,

— nagte i dlugotrwate przerwy w dostawie energii elektrycznej,

— promieniowanie lub skazenia,

— nieprzewidziane uszkodzenie Ilub zniszczenie obiektu budowlanego, urzadzenia
technicznego lub systemu urzgdzenh technicznych powodujgce przerwe w ich uzywaniu lub
utrate ich wtasciwosci, bez ktorych zrealizowanie zatozonego pierwotnie celu umowy stato sie
niemozliwe,

— wystgpienie na obszarze, na ktérym realizowany jest przedmiot umowy zakazen lub
zachorowan na chorobe zakazng lub innych zjawisk zwigzanych ze zdrowiem w liczbie
wiekszej niz zwykle albo wystgpienie zakazehn Ilub choréb zakaznych dotychczas
niewystepujgcych.

Zmiana terminéw mozliwa bedzie o okres odpowiadajgcy opdznieniu wyniklym z ww. przyczyn.
3) Zmiana kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, na zasadach okreslonych w ust. 2, w przypadku
zmiany: a) stawki podatku od towardw i ustug (VAT) w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.
Dotyczy to czesSci wynagrodzenia za prace, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze

nie wykonano,

Strona 28 z 34



b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamdwienia przez Wykonawce,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te beda
miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.U.
z 2020 r. poz. 1342 z pdzn. zm.), jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce,

€) rezygnacji przez Zamawiajgcego z czesci zadan realizowanych w ramach niniejszej umowy,
jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

4) Zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z udziatu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu
zamoéwienia.

Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, moze nastgpi¢ wytgcznie po przedstawieniu przez
Wykonawce oswiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu
zamowienia oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sig, na zasadach okreSlonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,
Zamawiajgcy dopusci zmiane pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze, ze proponowany inny
podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spetniania warunki w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zaméwienia i nie podlega wykluczeniu z postepowania w przypadkach okreslonych
w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na ustugi nastepuje w
trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi oswiadczenie lub
dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli
Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia
wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy.

5) Zmiany o ktorych mowa w art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych,

6) Inne zmiany, w nastepujgcych sytuacjach:

a) zmiany prowadzace do likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci

umowy,
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b) zmiany dotyczgce nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w
trakcie trwania umowy, numerdw kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych,

c) dopuszczalne sg wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposob, Zze wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postepowania o zamodwienie nie wptynetaby na krag podmiotéw
ubiegajgcych sie o zamowienie ani na wynik postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego.

2. Wynagrodzenie zostaje ustalone na czas obowigzywania niniejszej umowy i nie bedzie
podlegac waloryzacji z wyjatkiem sytuacji wskazanych w ust. 1 pkt 3 lit a-e, na nastepujacych
zasadach:

1) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci
wynagrodzenia za prace, ktorych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano,
przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian. Zmianie podlega wartos¢ brutto oraz
wartosci podatku VAT,

2) w razie zaistnienia okreslonej w ust. 1 pkt 3 lit. a, b, ¢, d lub e podstawy do zmiany
wynagrodzenia, zastosowanie znajduje nastepujgca procedura:

a) Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu w formie pisemnej wniosek o zmiane
umowy, zawierajgcy w szczegdlnosci:

— okreslenie zmiany, na ktérg Wykonawca sie powotuije,

— wykazanie, ze zaistniata zmiana bedzie miata wptyw na koszty wykonania przedmiotu
umowy przez Wykonawce,

— wykazanie w jaki sposob te zwigkszone koszty Wykonawcy uzasadniajg zmiane wysokosci
wynagrodzenia,

— okreslenie postulowanej zmiany wynagrodzenia wynikajgcej z zaistniatej zmiany,

— wraz ze szczegotowym uzasadnieniem oraz dokumentami potwierdzajgcymi podnoszony
wptyw zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy. Ciezar wykazania wptywu zmiany na koszt
wykonania przedmiotu umowy spoczywa na Wykonawcy,

b) do dokumentéw, ktére mogg potwierdza¢ wptyw zmiany na koszty wykonania przedmiotu
umowy przez Wykonawce, nalezg w szczegodlnosci:

— kalkulacja ceny ofertowej, przygotowana przez Wykonawce z rozbiciem na poszczegdine
czynniki cenotwércze,

— dokumenty z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spotecznych, jak réwniez ewentualne
umowy cywilnoprawne, wykazujgce strukture (oraz podstawe) zatrudnienia i wynagrodzenia
0s0b, ktérymi Wykonawca postuguje sie dla wykonania zamowienia, jak rowniez procentowy
stopien obcigzenia (zaangazowania) tych oséb pracg na rzecz zamoéwienia w stosunku do

petnego zakresu ich obowigzkéw u Wykonawcy,
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— dokumenty wskazujagce na podstawe i wysokosC obcigzenia Wykonawcy z tytutu
obowigzkowych skfadek spotecznych lub zdrowotnych w zakresie zatrudnienia oséb, ktérymi
Wykonawca postuguje sie dla wykonania zamowienia,

— kalkulacje i zestawienia przedstawiajgce wptyw zmiany na poszczegolne kategorie kosztow
Wykonawcy w perspektywie pozostatej do wykonania czesci przedmiotu umowy i z
odniesieniem ich do przewidzianych w umowie zasad ptatnosci wynagrodzenia,

— obrazujgce porownanie kosztow wykonania przedmiotu Umowy przez inzyniera przed
Zmiang oraz po jej zaistnieniu,

c) Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie do Wykonawcy o przedtozenie w oznaczonym terminie
dodatkowych informaciji, wyjasnien lub dokumentéw, jesli dane przekazane wraz z wnioskiem
nie potwierdzajg, ze przedmiotowa zmiana ma wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawce lub ze wptyw ten nie odpowiada postulowanej przez Wykonawce wartosci
zmiany wynagrodzenia,

d) jesli z przedstawionych przez Wykonawce dokumentdéw nie wynika, ze zaistnienie zmiany
bedzie miato wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce lub gdy
wykazywany przez Wykonawce wptyw zmiany na koszty wykonania przedmiotu umowy nie
odpowiada postulowanej we wniosku zmianie wynagrodzenia, jak rowniez jesli z innych
powoddw, wniosek ten jest nieuzasadniony w catosci lub w czesci — Zamawiajacy informuje
Wykonawce w formie pisemnej o braku podstaw do uwzglednienia wniosku w catosci lub w
czesci - wraz z uzasadnieniem tego stanowiska.

e) wykazanie przez Wykonawce, ze zaistniata zmiana bedzie miata okreslony we wniosku
wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, stanowi podstawe do
zawarcia przez Strony aneksu do umowy, modyfikujgcego w adekwatny sposéb wysokos¢
wynagrodzenia.

3) zmiana umowy wywofana zmiang wchodzi w zycie w terminie okreslonym w aneksie do
umowy, uwzgledniajgcym w zakresie skutkow prawnych jego obowigzywania takze okres,
ktory uptynat od daty zaistnienia przedmiotowej zmiany, z zastrzezeniem postanowien pkt 1,
4) zmiana umowy w trybie przewidzianym w ust. 2 nie ma wplywu na wynagrodzenie
Wykonawcy dotyczace zdarzen i kosztéw, ktére wystagpity przed datg zaistnienia zmiany,

5) wszelkie dokumenty sktadane przez Wykonawce w ramach trybu okre$lonego w ust. 2
powinny by¢ przediozone w oryginale lub w kopiach poswiadczonych za zgodnosé¢ z
oryginatem przez Wykonawce,

6) za date ztozenia przez Strone oswiadczenia woli lub wiedzy w trybie przewidzianym w ust.
2 uznaje sie takze date otrzymania przez drugg Strone wiadomosci e-mail zawierajgcej skany
pism obejmujgcych przedmiotowe oswiadczenie, o ile pisma te w oryginale zostaty nastepnie
wystane w ciggu dwdch najblizszych dni roboczych przesytkg pocztowg polecong lub kurierskg

do tej drugiej Strony,
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7) w przypadku zaistnienia okolicznosci przewidzianych w ust. 1 pkt 3, ktére zmniejszajg koszt
wykonania zamoéwienia przez Wykonawce, odpowiednie zastosowanie majg postanowienia
ust. 2, z tym =zastrzezeniem, Zze procedure zmiany umowy moze zainicjowaé takze
Zamawiajgcy, zadajgc okreslonych informacji, dokumentoéw lub wyjasnien od Wykonawcy,
ktory ma wowczas obowigzek takie dane przedstawic.

3. Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i zostang
dokonane po przeprowadzeniu uzgodnien przez Strony umowy, z zastrzezeniem ust. 4, chyba
ze postanowienia niniejszej umowy stanowig inacze;.

4. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 6, nastepuja poprzez pisemne powiadomienie

Zamawiajgcego i nie wymagajg formy aneksu.

§21
WALORYZACJA WYNAGRODZENIA
1. Zamawiajgcy przewiduje waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy dla oddania wzrostow lub

spadkéw kosztdéw zwigzanych z realizacjg zamowienia.

2. Kwoty nalezne Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia podlega¢ bedg waloryzacji wedtug
wzoru okreslonego w ust. 4. Waloryzacja rozpoczyna sie od poczatku 13 miesigca
kalendarzowego, liczac od daty zawarcia umowy. Waloryzacji bedg podlega¢ kwoty nalezne
Wykonawcy z tytutu wykonania czesci Przedmiotu umowy zrealizowanych w okresie objetym
waloryzacja.

3. Podstawg waloryzacji bedzie wskaznik (Ww) wzrostu lub spadku przecietnego
wynagrodzenia (w gospodarce narodowej — ogotem) opublikowany przez Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzedu,
wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku przecietnego wynagrodzenia za poprzedni
kwartat, ogtaszanego przez Prezesa Gidwnego Urzedu Statystycznego na podstawie art. 20
pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen
Spotecznych.

4. Wynagrodzenie podlegac bedzie waloryzacji o Wspotczynnik waloryzacyjny (Pn) wyliczony
wedtug wzoru:

Pn =0,2 + 0,8*Ww/100%

gdzie:

Pn - wspotczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyzej;

Ww - wyrazony w procentach wskaznik wyliczony w odniesieniu do dnia uptywu terminu
sktadania Ofert na podstawie kwartalnego wskaznika, o ktérym mowa w ust. 3 powyze;j.

5. Wystepujgc o wynagrodzenie, Wykonawca uwzgledni waloryzacje w oparciu o wartosci
wynikajgce z ostatnich dostepnych danych kwartalnych opublikowanych przez Prezesa

Gtéwnego Urzedu Statystycznego.
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6. W przypadku gdyby wskaznik, o ktérym mowa w ust. 3, przestat by¢ dostepny, zastosowanie
znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego.

7. Laczna warto$¢ korekt wynikajgca z waloryzacji nie przekroczy (+/-) 5 % kwoty brutto
wskazanej w § 7 ust. 1 umowy.

8. Przez tgczng wartosc¢ korekt, o ktorej mowa w ust. 7 nalezy rozumie¢ wartos¢ wzrostu lub
spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcg z waloryzaciji.

9. Postanowienia umowne w zakresie waloryzacji stosuje sie do chwili osiggniecia limitu, o
ktérym mowa w ust. 7.

10. W przypadku zwaloryzowania wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie niniejszego
paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, ktorej przedmiotem sg ustugi, i

ktérej okres obowigzywania przekracza 12 miesiecy.

§ 22
ZASTRZEZENIA
1. W przypadku, gdy wyrzgdzona Zamawiajgcemu szkoda przez Wykonawce niewykonaniem

lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy przewyzszy wartoS¢ zastrzezonych kar
umownych, szczegolnosci w przypadku, gdy na skutek stwierdzenia przez wtasciwe organy
kontrolne, skutkiem czego Zamawiajgcy zmuszony byt do zwrotu czesci lub catosci dotaciji albo
naliczone zostaty korekty z powodu naruszenia ustawy Prawo zamowien publicznych,
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci szkody
na zasadach ogdlnych.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie lub uprawnionym przez siebie osobom mozliwos¢, w
wyznaczonym przez siebie terminie, kontroli placu budowy przy udziale kierownika budowy,
kierownikow robot, Wykonawcy i/lub Inspektoréw Nadzoru poszczegdlnych branz, o ktérych
mowa w § 4 ust. 5 umowy a takze zgtaszania uwag i zastrzezen do wszystkich spraw
zwigzanych z realizacjg inwestycji. 3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do udziatu we

wszelkich odbiorach prac wykonanych przez wykonawce inwestycji.

§ 23
ODESLANIE
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowsg, zastosowanie majg odpowiednie

przepisy, w szczegolnosci Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych, ustawy
Prawa budowlane, ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom
w transakcjach handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 893) oraz inne akty prawne oraz

wydane na ich podstawie wytyczne.
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2. Przywotane w niniejszej umowie ustawy, rozporzgdzenia i inne akty normatywne oraz
wytyczne, decyzje/pozwolenia, Wykonawca zobowigzuje sie stosowaC w brzmieniu

obowigzujgcym w dniu wykonywania niniejszej umowy.

§24
WLASCIWOSC SADU
1. Strony bedg dgzy¢ do polubownego rozstrzygania sporéw wyniktych na tle realizacji umowy.

2. Ewentualne, nie dajgce sie rozstrzygngC¢ polubownie spory powstate na tle stosowania
niniejszej umowy Strony poddajg pod rozstrzygniecie Sgdowi wtasciwemu miejscowo dla

siedziby Zamawiajgcego.

§ 25
POSTANOWIENIA KONCOWE
Strony zgodnie oswiadczaja, ze wszelkie przekazywane wzajemnie informacje i dane, maja

charakter $cisle poufny i nie moga by¢ udostepniane osobom trzecim z wyjatkiem uczestnikow
procesu inwestycyjnego w zakresie, ktory jest niezbedny do prawidiowego wykonania
inwestycji. Zakaz ten nie dotyczy udzielania informacji organom kontroli finansowej i organom

wymiaru sprawiedliwosci w zakresie prowadzonych przez nie postepowan.

§ 26

Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania przez Strony.

§ 27
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy dla

Zamawiajgcego, jeden dla Wykonawcy.

§ 28
ZALACZNIKI
Integralng czescig umowy sg zatgczniki:
1) Zatgcznik nr 1 — Formularz ofertowy
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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