Zatgcznik nr 6a do SWZ —

Projektowane postanowienia umowy

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA nr IRG.272....2023

zawartawdniu ..................... 2023 roku w Sepolnie Kraj. pomiedzy:

Gming Sepdino Krajenskie w imieniu, ktorej dziata:

- Waldemar Stupatkowski - Burmistrz Sepdlna Krajenskiego

przy kontrasygnacie - Anny Buchwald — Skarbnika Gminy Sepdino Krajenskie

zwang w dalszym ciggu Zamawiajacym

zwany w dalszym ciggu Wykonawca
reprezentowanym(g) przez:

wspélnie zwanymi dalej ,Stronami”,
§1
PRZEDMIOT | CEL UMOWY

1. Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z pézn.
zm.), dalej ,Ustawy Pzp”, ogtoszonego w dniu....., znak sprawy: IRG.271....2023 pod nazwa:
"Remont/ budowal/ przebudowa drég wraz z infrastrukturg towarzyszaca w systemie
zaprojektuj i wybuduj lub na podstawie dokumentacji projektowej”, zgodnie z ofertg
przedstawiong przez Wykonawce w dniu ...................... roku (ktéra stanowi integralng
czes¢ niniejszej umowy) zwang dalej ,ofertg”. Wykonawca os$wiadcza, Zze oferta zostata
sporzadzona na podstawie dostarczonej Wykonawcy dokumentacji przetargowej {j.:
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia w postepowaniu o udzielenie w/w zamowienia
publicznego, zwanej dalej ,SWZ”, z ktérg Wykonawca sie zapoznat i zaakceptowat jej warunki.
2. Wykonawca o$wiadcza, iz obowigzki wynikajgce z przedmiotu umowy bedzie wykonywat z
nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, standardami, zasadami
sztuki, etykg zawodowag oraz postanowieniami umowy.

3. Zadanie okre$lone w ust. 1 powyzej realizowane jest jako zadanie inwestycyjne

Zamawiajgcego pn. Remont /budowa / przebudowa drég wraz z infrastruktura
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towarzyszaca w systemie zaprojektuj i wybuduj lub na podstawie dokumentacji
projektowej zwane dalej ,inwestycjg”, w ramach ktérego Wykonawca bedzie petni¢ funkcje
Inspektora nadzoru. Oprécz ustug inspektora nadzoru objetych niniejszg umowa, realizowane

sg rowniez roboty budowlane objete odrebnymi umowami.

§2

OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonywanie wszystkich czynnosci zwigzanych z
nadzorem inwestorskim nad prawidlowg realizacjg inwestycji, tak aby umozliwi¢
Zamawiajgcemu osiggniecie celéw inwestycji w ramach zatozonego zakresu robot, w
zatozonym czasie i planowanym budzecie oraz stworzenie efektywnego systemu zarzgdzania
i nadzoru inwestorskiego nad inwestycja, o ktérej mowa w § 1 umowy. Przy uwzglednieniu tak
okreslonego celu, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1) zarzadzanie procesem realizacji inwestycji oraz kierowanie i koordynowanie jej wykonania
w formie nadzoru merytorycznego i technicznego w taki sposoéb, aby zapewni¢ zgodnosc jej
realizacji z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, w szczegolnosci:
a) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z
pozn. zm.), zwang dalej ustawg Prawo budowlane,
b) ustawg Pzp
¢) przepisami wykonawczymi do ustaw, podstawami prawnymi, a takze z decyzjg pozwolenia
na budowe wydang przez Starostwo Powiatowe w Sepdlnie Krajenskim oraz zgtoszeniami
robot niewymagajacych pozwolenia na budowe, a takze z umowg z wykonawcami inwestycji,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robo6t oraz obowigzujgcymi normami i przepisami,
2) wykonywanie podstawowych obowigzkow Inspektora nadzoru wynikajacych z art. 25 i art.
26 ustawy Prawo budowlane, tj.:
a) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacjg projektowa, decyzjami o pozwoleniu na budowe, obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét budowlanych i stosowania przy wykonywaniu
tych robot wyrobow zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, tj.: wyroby wytworzone w celu
zastosowania w obiekcie budowlanym w sposéb trwaty o wiasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
podstawowych wymagan, mozna stosowacé przy wykonywaniu robét budowlanych wytgcznie,
jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie
z przepisami odrebnymi, a w przypadku wyrobéw budowlanych — réwniez zgodnie z
zamierzonym zastosowaniem oraz zgdanie przeprowadzenia dodatkowych badan

jakosciowych wyrobéw budowlanych w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa oraz
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obowigzkowe sprawdzenie przedstawionych przez wykonawce inwestycji certyfikatow i
deklaracji zgodnos$ci materiatow przed ich wbudowaniem, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213),

c) sprawdzanie i odbior robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, w
terminach wskazanych w umowie z wykonawcg inwestycji, uczestniczenie w probach i
odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz przygotowanie i udziat w
czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania;
w ramach tego obowigzku Wykonawca bedzie wykonywat nastepujgce czynnosci:

- stwierdzanie gotowosci do odbioru, potwierdzane stosownymi zapisami w dziennikach
budowy, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, hormami budowlanymi
oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,

- przekazywanie Zamawiajgcemu protokotow odbioru oraz dokumentacji powykonawczej,

- potwierdzanie faktycznie wykonanych prac oraz faktu usuniecia ewentualnych wad;

Jezeli w trakcie realizacji inwestycji oraz przy jej odbiorach stwierdzone zostang wady/usterki,
Wykonawca i/lub wielobranzowy zespét Wykonawcy, zobowigzany jest do wykonania dziatan
majgcych na celu wyegzekwowanie ich naprawy przez wykonawce inwestycji. W tym zakresie,
Wykonawca i/lub wielobranzowy zespot Wykonawcy niezwtocznie sporzgdza protokot
dotyczgcy wad/usterek w wykonanej inwestycji, zawierajacy co najmniej date sporzgdzenia
protokotu, date ujawnienia wad/usterek, opis wad/usterek, opinie Wykonawcy i/lub
wielobranzowego zespotu Wykonawcy co do przyczyn ich powstania oraz proponowany termin
ich usuniecia. Wykonawca i/lub wielobranzowy zespot Wykonawcy wzywa niezwiocznie
wykonawce inwestycji do usuniecia wad/usterek, nadzoruje ich usuniecie oraz dokonuje w
obecnosci Zamawiajgcego odbioru prac zwigzanych z usuwaniem wad/usterek i sporzadza
protokét z tych czynnosci, zawierajgcy co najmniej date sporzgdzenia protokotu, informacje
czy wady/usterki zostaty usuniete, rekomendacje Wykonawcy i/lub wielobranzowego zespotu
Wykonawcy w sytuaciji, jezeli wady/usterki nie zostaty usuniete. Protokoty, o ktérych mowa w
zdaniach poprzedzajgcych, Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu oraz innym
zainteresowanym stronom w terminie do 5 dni roboczych od dnia ich sporzadzenia.
Wykonawca i/lub wielobranzowy zespét Wykonawcy wnioskuje o naliczenie kar umownych za
wady/usterki uznane jako nienadajgce sie do usuniecia lub w przypadku ich nieterminowego
usuniecia. Wykonawca i/lub wielobranzowy zespo6t Wykonawcy przygotowuje Zamawiajgcemu
dane niezbedne do naliczenia kar umownych z tytutu nieterminowego lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy na wykonanie inwestycji oraz uzasadnienie merytoryczne i
formalne ich naliczenia. W przypadku nieusuniecia wad/usterek przez wykonawce inwestycji,
Wykonawca i/lub wielobranzowy zespét Wykonawcy przygotowuje Zamawiajgcemu
dokumenty niezbedne do wykorzystania przez Zamawiajgcego gwarancji ubezpieczeniowej

usuniecia wad i usterek (m.in. opis i wycena prac niezbednych do wykonania w celu usuniecia
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wad/usterek) oraz do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
na wybor wykonawcy zastepczego w celu usuniecia wad/usterek, pemni nadzér nad tymi
pracami oraz dokonuje w obecnosci Zamawiajgcego ich odbioru i sporzadza protokot z tych
€zynnosci,

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdét oraz usuniecia wad, a takze, na zadanie
Zamawiajacego, kontrolowanie rozliczen budowy,

e) wydawanie kierownikom budowy i/lub kierownikom robét polecen, potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy, dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob
lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw zakrytych, przedstawienia
ekspertyz dotyczagcych prowadzonych roboét budowlanych oraz informacji i dokumentow
potwierdzajgcych zastosowanie przy wykonywaniu rob6t budowlanych wyrobow, zgodnie z art.
10 ustawy Prawo budowlane, a takze informacji i dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
do stosowania urzgdzen technicznych,

f) zadanie od kierownikow budowy i/lub kierownikow robot dokonania poprawek bagdz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz
spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem, pozwoleniem na budowe lub
zgtoszeniem robdt,

3) zapoznanie sie z umowami zawartymi pomiedzy Zamawiajgcym i wykonawcami inwestycji
dotyczgcymi robét budowlanych,

4) zapoznanie sie z dokumentacjg projektowg niezbedng do wykonania inwestycji, przed
rozpoczeciem realizacji inwestycji, w tym: projekty architektoniczno-budowlane, projekty
techniczne, projekty zagospodarowania dziatki, szczegotowe specyfikacje techniczne oraz
warunkami wykonywania inwestycji wynikajgcymi z opisu robaét dla ktérych nie jest wymagane
uzyskanie pozwolenia na budowe, terenem budowy i jego uzbrojeniem,

5) w przypadku stwierdzenia w dokumentacji projektowej oraz w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, bgdz w trakcie jej
realizacji, wad, brakéw, niescistosci, niedoktadnosci albo w przypadku koniecznosci
wprowadzenia w nich rozwigzan zamiennych w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy
Prawo budowlane, w celu zastosowania innych rozwigzan technologicznych, instalacyjnych
itp. lub innych materiatéw niz w nich przewidziane, Inspektor nadzoru wiodacy lub Inspektor
nadzoru danej branzy, zgtasza pisemnie Zamawiajgcemu potrzebe ich wprowadzenia i
przedstawia Zamawiajgcemu uzasadnienie, kosztorys roznicowy oraz opinie o zgodnosci
proponowanych zmian z zawartg umowa i przepisami prawa, w szczegoélnosci z ustawg Prawo
zamowien publicznych i ustawg Prawo budowlane.

Po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajgcego, a na etapie realizacji zamoéwienia przez

wykonawce inwestycji takze po uzgodnieniu z kierownikiem budowy — Inspektor nadzoru
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wiodacy lub Inspektor nadzoru danej branzy zwraca sie do autora dokumentacji projektowej z
odpowiednim pisemnym wnioskiem o wprowadzenie zmian w dokumentacji oraz prowadzi
niezbedne czynnosci — w uzgodnieniu z autorem dokumentacji — w celu naniesienia zmian
/poprawek/ uzupetnien w dokumentacji projektowej. Zmiany, o ktérych mowa w niniejszym
punkcie, nie mogg powodowac pogorszenia uzytecznosci wykonanej inwestyciji,

6) opiniowanie mozliwosci wprowadzenia rozwigzah zamiennych, wnioskowanych przez
wykonawce inwestycji. W przypadku koniecznosci zastosowania rozwigzan zamiennych lub
wykonania robo6t dodatkowych oraz w przypadku zmian umowy z wykonawcg inwestycji,
Inspektor nadzoru wiodacy lub Inspektor nadzoru danej branzy zobowigzany jest zgtosi¢
Zamawiajgcemu koniecznos¢ ich wykonania i przedtozy¢ uzasadnienie, kosztorys inwestorski
oraz opinie o zgodnosci proponowanych robét i zmian, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, z zawartg umowa i przepisami prawa, w szczegoélnosci z ustawg Prawo
zamowien publicznych i ustawg Prawo budowlane. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego,
Inspektor nadzoru wiodacy lub Inspektor nadzoru danej branzy realizuje dziatania na rzecz
uzyskania dokumentacji niezbednej do realizacji robot, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym
oraz uczestniczy w procedurze zlecenia ich wykonania i odbioru. Nadzér nad realizacjg ww.
robét, Wykonawca bedzie petnit w ramach niniejszej umowy na petienie nadzoru
inwestorskiego i wynagrodzenia ryczattowego w niej okreslonego,

7) przygotowanie i organizacja procesu budowlanego,

8) kontrolowanie zgodnosci oznakowania robét z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu,

9) stworzenie wzoréw dokumentéw, w tym: karty nadzoru autorskiego, karty materiatowej,
notatki z rady budowy oraz innych dokumentéw wymaganych do prawidtowej realizacji
inwestycji, w konsultacji i w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym,

10) stworzenie funkcjonalnego i skutecznego sposobu biezgcej i nieprzerwanej (w czasie
realizacji inwestycji) komunikacji pomiedzy wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego
oraz podanie informacji na ten temat na pierwszej radzie budowy,

11) kontrolowanie przestrzegania przez wykonawce inwestycji przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy, przepisdw p.poz i utrzymania porzadku na terenie oraz przepiséw dotyczacych
ochrony $rodowiska, na ktérym wykonywana bedzie inwestycja oraz zgdanie wstrzymywania
prac w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z udzielonym zamowieniem i przepisami BHP,
12) biezgca weryfikacja dokumentacji projektowej, placu budowy, jego uzbrojenia i
zagospodarowania,

13) uczestniczenie we wszelkich czynnosciach, do dokonania ktérych zobowigzany jest
Zamawiajgcy, a dotyczgcych realizowanych przez wykonawce inwestycji w okresie

obowigzywania niniejszej umowy, w tym uczestniczenie w radach budowy, naradach

Strona 5 z 36



technicznych, problemowych, spotkaniach, konsultacjach oraz innych, organizowanych przez
strony procesu budowlanego.

Rady budowy bedg sie odbywacé nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie lub czesciej - w
zaleznosci od potrzeb. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy moze wyrazié¢
zgode na odstgpienie od obowigzku zorganizowania rady budowy. W radach budowy majag
obowigzek uczestniczy¢é Wykonawca oraz Inspektorzy nadzoru poszczegdélnych branz,
bedgcy czionkami wielobranzowego zespotu Wykonawcy. Inspektor nadzoru wiodgcy
sporzgdza protokoty z rad budowy i przekazuje je Zamawiajgcemu i pozostatym
zainteresowanym stronom w terminie 3 dni roboczych od dnia ich odbycia.

14) wspotpraca z Zamawiajgcym, zespotem projektowym, nadzorem autorskim i wykonawcg
inwestycji w zakresie realizowanej inwestycji, w tym state konsultowanie i fachowe doradztwo
na rzecz Zamawiajgcego celem wspolnego poszukiwania rozwigzan biezgcych problemaéw,
15) od dnia rozpoczecia robot budowlanych, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie
rzetelnego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji, a w szczegdlnosci wizytowanie
budowy, monitorowanie terenu wykonywanej inwestycji, sprawdzanie obmiardw,
nadzorowanie i odbiér wykonanych robét, zagwarantowanie statego nadzoru Inspektoréw
nadzoru, o ktérych mowa w § 4 ust. 5 umowy, w tym ich pobytu na budowie. Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ wlasnymi sitami i Srodkami nadzor na terenie budowy kazdego
branzowego Inspektora nadzoru w dniu wykonywania robé6t danej branzy lub w zaleznosci od
potrzeb oraz na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub wykonawcy inwestycji.

W przypadku nieobecnosci ktéregokolwiek z Inspektoréw nadzoru, o ktérych mowa w § 4 ust.
5 umowy, wynikajgcej z choroby lub innej przyczyny losowej, Wykonawca zobowigzany jest
zapewni¢ zastepstwo.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie zwioki, nieprawidiowosci lub wady, do
ktérych przyczynit sie w szczegolnosci poprzez brak zapewnienia nadzoru wymaganego
przepisami prawa lub umowa,

16) monitorowanie postepu prac wykonawcy inwestycji i podwykonawcéw inwestycji, poprzez
poréwnywanie postepu faktycznego z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym
dla robét budowlanych,

17) zatwierdzanie ewentualnych rysunkéw roboczych wykonawcow inwestycji i dokonywanie
niezbednych korekt tych rysunkdw,

18) akceptowanie lub nieakceptowanie proponowanych przez wykonawcow inwestycji
materiatdbw oraz urzgdzen przewidzianych do wybudowania i wykorzystania przy realizaciji
inwestycji, zatwierdzanie receptur i technologii w zakresie ich zgodnosci ze specyfikacjami
technicznymi, dokumentacjg projektowg i umowg z wykonawcg inwestycji oraz podejmowanie

decyzji o dopuszczeniu do uzycia materiatdbw posiadajgcych atest producenta, a w
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szczegolnosci  zapobieganie  zastosowaniu  wyrobow  budowlanych  wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

19) informowanie Zamawiajgcego o zauwazonych nieprawidiowosciach powstatych przy
realizacji inwestycji, okolicznosciach moggcych mie¢ wptyw na terminowos¢ oraz poprawnosé
wykonywanej inwestycji oraz udziat w przygotowywaniu scenariuszy i realizacji dziatan
naprawczych,

20) dokonywanie analizy i opiniowanie przedstawionych przez wykonawcow inwestyciji
harmonogramow w celu ich akceptacji przez Zamawiajgcego,

21) opiniowanie wnioskéw wykonawcow inwestycji w sprawie zmiany okresu realizacji
inwestycji, w tym pod wzgledem zgodnosci zmiany z ustawg Prawo zamowien publicznych,
22) udzielanie Zamawiajgcemu odpowiedzi na zapytania, udzielanie informac;ji i wyjasnieh na
temat realizacji inwestycji, a takze przygotowywanie i przedkladanie dokumentéw
wymaganych przez Zamawiajgcego — w mozliwie najkrotszym terminie lub w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego,

23) wspieranie Zamawiajgcego w zakresie wszelkich spraw zwigzanych z realizacjg inwestycji,
w tym poprzez konsultacje i obecnosci podczas przeprowadzanych zewnetrznych kontroli,
audytéw, itp. dotyczacych inwestycji,

24) uczestniczenie przy przeprowadzaniu préb, pomiaréw i sprawdzen, wykonywanych w
zwigzku z realizacjg inwestycji,

25) prowadzenie procedur finansowych tgcznie ze sprawozdawczoscia, w tym wystawianie
polecen ptatnosci z uwzglednieniem ewentualnych podwykonawcow. Wykonawca i/lub
wielobranzowy zespot Wykonawcy zobowigzany jest do sprawdzania zestawien wykonawcy
inwestycji oraz wartosci zakohczonych i odebranych prac wraz z potwierdzeniem kwot do
wyptaty. Wykonawca i/lub wielobranzowy zespét Wykonawcy zapewnia skuteczng procedure
rozliczania ptatnosci wykonawcy inwestycji z podwykonawcami oraz zapewnia, ze ptatnosci
na rzecz wykonawcow inwestycji dokonywane bedg po optaceniu przez wykonawce inwestycji
naleznosci podwykonawcom inwestycji,

26) weryfikacja dokumentéw wytworzonych przez wykonawce inwestycji zwigzanych z
odbiorami robét budowlanych (odbiorami czesciowymi, odbiorami robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, odbiorem korncowym), w tym m.in.: atestow, certyfikatow, Swiadectw
jakoéci, wynikow badan i sprawdzen, w tym badan laboratoryjnych, itp., sprawdzanie
obmiaréw wykonanych robét i protokotéw, potwierdzenie kwot do wyptaty,

27) sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym, formalnym i rachunkowym protokotu odbioru
(czesciowego, robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, kohcowego) w zakresie
wykonywanych robét oraz zgodnosci przedktadanych przez wykonawcow inwestycji faktur z

umowa, kontrola ilosci i wartosci wykonanych robét budowlanych przed dokonaniem odbioru
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czesciowego, odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbioru koncowego oraz
kontrola prawidtowosci wykonania zafakturowanych robot,

28) weryfikacja wykonanych prac zinwentaryzowanych na geodezyjnych mapach
powykonawczych,

29) nadzorowanie poprawnosci i weryfikacja dokumentacji powykonawczej sporzgdzonej
przez wykonawce inwestycji, zawierajgcej miedzy innymi: oryginat dziennika/ dziennikow
budowy, petng dokumentacje zgromadzong w trakcie realizacji inwestycji (np.: uzgodnienia,
badania, protokoty, oswiadczenia, rysunki, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza),
sprawdzenie i potwierdzenie kompletnosci dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej
Zamawiajacemu, w celu ustalenia terminu ostatecznego odbioru inwestyciji i ich prawidiowe
rozliczenie,

30) regularne sporzadzanie dokumentacji fotograficznej realizowanej inwestycji, w tym prac
ulegajgcych zakryciu badz zanikajgcych, stanu terenu objetego inwestycjg przed
rozpoczeciem jej realizacji, w trakcie trwania oraz po jej zakonczeniu. W czasie realizacji
inwestycji, dokumentacja fotograficzna bedzie wykonywana nie rzadziej niz raz na tydzien,
natomiast przekazywana bedzie Zamawiajgcemu wraz z fakturg czesciowg i koncowa,
obowigzkowo w wersji elektronicznej (format *jpg). Dokumentacja fotograficzna zostanie
wykonana w wysokiej rozdzielczo$ci umozliwiajgcej publikacje (przy obszarze wydruku co
najmniej A4 — rozdzielczos¢ obrazu co najmniej 300 dpi). Zdjecia posegregowane bedg w
katalogi wg rodzaju prac oraz daty wykonania. W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §
7 ust. 1 umowy, Wykonawca przenosi ha Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do
wykonanej dokumentaciji fotograficznej,

31) sporzadzanie protokotdw z odzysku lub przekazania materiatdéw pochodzgcych z rozbiérki,
32) w okresie gwarancji i rekojmi z tytutu wykonania inwestycji, Wykonawca zobowigzany jest
do organizowania i prowadzenia przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego i innych
zainteresowanych stron przegladow gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne beda
organizowane przynajmniej raz na rok, w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym, przy
czym ostatni przeglad odbedzie sie nie pdzniej niz 45 dni przed uptywem okresu rekojmi i
gwarancji z tytutu wykonanej inwestycji. Pierwszy przeglad odbedzie sie po uptywie 1 roku od
wykonania inwestycji. Podczas przegladdéw gwarancyjnych dokonywane bedg przeglady stanu
technicznego catej wybudowanej infrastruktury. W ramach prowadzenia przeglagdow
gwarancyjnych Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania o terminie przegladu
wykonawce inwestycji, Zamawiajgcego oraz inne zainteresowane strony. W trakcie
przegladéw gwarancyjnych:

a) Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu oraz innym zainteresowanym stronom protokoty z

przeglagdéw gwarancyjnych oraz protokoty z usuniecia wad/usterek w terminie do 5 dni
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roboczych od dnia, w ktérym odbyt sie przeglad gwarancyjny lub odbiér prac zwigzanych z
usuwaniem wad/usterek,

b) w przegladach gwarancyjnych ma obowigzek uczestniczy¢ Wykonawca oraz Inspektorzy
nadzoru, o ktérych mowa w § 4 ust. 5 umowy,

33) w okresie rekojmi i gwarancji, Wykonawca zobowigzuje sie do uczestniczenia w innych
spotkaniach niz przeglady gwarancyjne, o ktérych mowa w pkt. 32, jezeli w trakcie eksploataciji
przedmiotu inwestycji stwierdzone zostang wady/usterki. Zamawiajgcy informuje Wykonawce
o takim spotkaniu z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych, chyba ze wada/usterka
zagraza bezpieczenstwu lub stwarza powazne zagrozenie dla wybudowanej infrastruktury,
woéwczas dopuszcza sie poinformowanie Wykonawcy na dzien przed spotkaniem. Wykonawca
niezwtocznie po spotkaniu sporzgdza opinie co do przyczyn wad/usterek.

W okresie rekojmi i gwaranciji:

a) Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu oraz innym zainteresowanym stronom protokoty
ze spotkan oraz protokoty z usuniecia wad/usterek w terminie do 5 dni roboczych od dnia, w
ktorym odbyto sie spotkanie lub odbidr prac zwigzanych z usuwaniem wad/usterek,

b) w spotkaniu ma obowigzek uczestniczy¢ Wykonawca oraz Inspektorzy nadzoru, o ktérych
mowa w § 4 ust. 5 umowy lub inne osoby w zastepstwie, spetniajgce warunki zawarte w
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,

34) prowadzenie na rzecz Zamawiajgcego korespondenciji, postepowania wyjasniajgcego
(sporzadzanie wyjasnien, odwotan, informacji itp.), w sytuacji, gdy organy kontrolne/nadzorcze
stwierdzg, ze czynnosci, za wykonanie ktérych odpowiedzialny byt Wykonawca i/lub
wielobranzowy zespo6t Wykonawcy, zostaty wykonane nieprawidtowo,

35) przygotowanie dokumentdw potwierdzajgcych catkowite wykonanie inwestyciji,

36) dostarczanie Zamawiajgcemu dokumentow i informacji w terminach przez niego
wyznaczonych w przypadku sporéw sgdowych i innych wynikajgcych z realizacji inwestyciji,
37) w przypadku odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron:

a) kontrolowanie zabezpieczenia przez wykonawce inwestycji terenu jej wykonania,

b) rozliczenie umowy wykonawcy robo6t budowlanych,

c) dokonanie wyceny prac zrealizowanych przez wykonawce inwestycji przed zerwaniem
kontraktu,

d) dokonanie inwentaryzacji wykonanych prac,

e) sporzgdzenie kosztorysu inwestorskiego,

f) okreslenie naleznosci dla wykonawcy inwestycji.

2. Jezeli w okresie realizacji robét zajdzie koniecznos¢ wykonania robdt dodatkowych
nieprzewidzianych umowg zawartg z wykonawcg inwestycji, to Wykonawca i/lub Inspektor
Nadzoru danej branzy powinien niezwtocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego na pismie,

celem podjecia decyzji, co do ich zlecenia wykonawcy inwestyciji.
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3. Bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie aneksu do umowy, Wykonawca i/lub
Inspektor Nadzoru danej branzy, nie sg upowaznieni do wydawania Wykonawcy inwestycji

polecenia wykonania robét dodatkowych lub uzupetniajgcych.

§3

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte z niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w umowie oraz ustawie z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1360 z p6zn. zm.).
2. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli w wyniku niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy inwestycja ma wady, a w szczego6lnosci odpowiada za:
1) dopuszczenie do realizacji rozwigzan niezgodnych z dokumentacjg projektowa,
Szczegdbtowg Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét oraz przepisami prawa,
2) dopuszczenie do realizacji rozwigzan powodujgcych wzrost kosztow realizacji inwestycji lub
nieuzasadnione wydtuzenie jej harmonogramu prac,
3) dopuszczenie do powstania innych wad stwierdzonych w trakcie realizacji inwestycji
spowodowanych wadliwoscig zalecen lub wskazéwek udzielonych przez Wykonawce,
4) wadliwe rozliczenie inwestycji,
3. Jezeli Zamawiajacy poniesie szkody w wyniku czynnosci podjetych przez Wykonawce i/lub
Inspektoréw nadzoru poszczegolnych branz, o ktérych mowa w § 4 ust. 5 umowy, wzglednie
w wyniku zaniechania czynnosci przez Wykonawce i/lub Inspektoréw nadzoru poszczegéinych
branz, o ktérych mowa w § 4 ust. 5 umowy, w szczegdlnosci w zakresie wskazanym w ust. 2,
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania do wysokosci poniesionej szkody na
zasadach ogolnych, niezaleznie od zastrzezonych kar umownych, o ktérych mowa w § 12
umowy.
4. Wykonawca jest zobowigzany na zgdanie Zamawiajgcego niezwitocznie pokry¢ wszelkie
koszty (kara umowna, odszkodowanie, itp.) do zaptaty, ktérych bedzie zobowigzany
Zamawiajacy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i lub Inspektorow nadzoru
poszczegdlnych branz, o ktorych mowa w § 4 ust. 5 umowy, w szczegolnosci wynikajgcych z
nieprzystgpienia do odbioru w terminie.
5. Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego dopetnienia obowigzkéw Wykonawcy i/lub
Inspektorow nadzoru poszczegélnych branz, o ktérych mowa w § 4 ust. 5 umowy,
Zamawiajacy poniesie szkode, to Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ tg szkode w petnej
wysoKkosci.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za skutki prawne i finansowe, spowodowane

zmianami w zakresie objetym przedmiotem zamowienia, wprowadzone z wiasnej inicjatywy
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lub Inspektoréw nadzoru poszczegdlnych branz, o ktérych mowa w § 4 ust. 5 umowy, w trakcie

realizacji inwestyciji, ktére nie zostaty wczesniej zaakceptowane przez Zamawiajgcego

§4

WIELOBRANZOWY ZESPOL WYKONAWCY
1. Wykonawcy oswiadcza, ze osoby, ktére w jego imieniu wykonywac¢ bedg czynnosci
wchodzgce w zakres przedmiotu niniejszej umowy, posiada¢ bedg stosowne kwalifikacje i
uprawnienia w zakresie powierzonych obowigzkow.
2. Strony postanawiajg, iz Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania i/lub zaniechania
osob, ktérymi bedzie sie postugiwat przy wykonywaniu niniejszej umowy tak jak za wiasne
dziatania i/lub zaniechania. Osoby, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym nie mogqg by¢
traktowane jako pracownicy Zamawiajgcego.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za kwalifikacje Inspektoréw nadzoru oraz za ich wszelkie
dziatania lub zaniechania. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkg zwioke,
nieprawidiowosci lub wady, do ktérych przyczynit sie w szczegdlnosci poprzez brak
zapewnienia nadzoru wymaganego przepisami prawa lub umowa.
4. Wykonawca oswiadcza, ze dostosuje swdj czas pracy oraz czas pracy wielobranzowego
zespotu Wykonawcy do czasu pracy wykonawcy inwestycji, podwykonawcéw, dostawcow oraz
przedstawicieli Zamawiajgcego, w ten sposéb aby nie nastepowata z jego winy zwiloka w
realizacji inwestyciji i/lub poszczegdélnych etapéw jej realizaciji.
5. Wielobranzowy Zespdt Wykonawcy skfada sie z:
1) Inspektora nadzoru rob6t branzy drogowej — bedgcego jednoczesnie Inspektorem nadzoru
wiodgcym, tj. koordynatorem inwestycji i koordynatorem wielobranzowego zespotu

Wykonawcy, ktorym jest Pan/Pani .............cccooiiiiiiiiinni. posiadajgcy/a uprawnienia

2) Inspektora nadzoru robét elektrycznych, ktorym jest Pan/Pani ...........................
POSIadajgCy/a UPrAWNIENIA ... ..ttt e e e eee e e e e e e eeneanes ,
3) Inspektora nadzoru robdét sanitarnych, ktéorym jest Pan/Pani ...........................

posiadajgcy/a uprawnienia

6. Zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 5, dopuszczalna jest wytgcznie w sytuacjach i na
warunkach opisanych w § 19 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy.

7. W przypadku Inspektoréw nadzoru, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu,
sprawowany nadzor oznacza pobyt na terenie realizowanej inwestycji w czasie prowadzenia
robét w branzy, za nadzér ktérej odpowiada dany Inspektor nadzoru.

8. Niezaleznie od pobytéw na budowie, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu,

Inspektor Nadzoru wiodacy oraz Inspektorzy nadzoru poszczegdinych branz wskazani w ust.
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5 niniejszego paragrafu, zobowigzani sg do stawienia sie na budowie na Zzadanie
Zamawiajacego lub Wykonawcy inwestycji, zgtoszone nie pézniej niz jeden dzien wczesniej,
w sytuacjach wyjatkowych, w szczegolnosci wymagajgcych pilnego dokonania uzgodnien,
wyjasnien itp.

9. Wykonawca zorganizuje na czas urlopu oséb wchodzgcych w sktad jego zespotu
zastepstwo przez inng osobe na nastepujgcych warunkach:

1) jezeli czas urlopu przekroczy 26 dni w roku, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wniosek
0 zmiane umowy zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 1 umowy,

2) Wykonawca zobowigzany jest wskazaé¢ terminy urlopéw oraz zaproponowaé osoby
zastepujgce z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem w stosunku terminu urlopu,

3) osoby zastepujgce muszg spetniaC wymagania okreslone w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia i by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Osoby, o ktérych mowa w pkt 2
powyzej, muszg posiada¢ doswiadczenie zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia nie mniejsze
niz osoba, ktérg zastepuja,

4) wskazanie oséb zastepujgcych nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 19 umowy i nie
wymaga aneksu do umowy, z zastrzezeniem pkt 1 niniejszego ustepu.

10. Postanowien ust. 9 nie stosuje sie do urlopéw okolicznosciowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu
usprawiedliwiania nieobecnosci w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnien od pracy (tekst
jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1632).

11. Wykonawca zorganizuje na czas choroby skutkujgcej zwolnieniem lekarskim oséb
wchodzacych w sktad wielobranzowego zespotu Wykonawcy zastepstwo przez inng osobe na
nastepujgcych warunkach:

1) jezeli czas choroby przekracza 30 dni, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wniosek o
zmiane umowy zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 1 umowy. Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢
wniosek o zmiane umowy jezeli po uptywie 30 dni zwolnienie lekarskie zostanie przedtuzone,
2) Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu oswiadczenia o chorobie
cztonka wielobranzowego zespotu i przedstawienia Zamawiajgcemu kandydatury osoby
zastepujacej w terminie 2 dni roboczych od dnia powziecia informacji o chorobie cztonka
wielobranzowego zespotu,

3) osoby zastepujgce muszg spetniaC wymagania okreslone w Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia i by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Osoby, o ktérych mowa w ust. 5
niniejszego paragrafu muszg posiada¢ doswiadczenie zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia
nie mniejsze niz osoba, ktérg zastepuja,

4) wskazanie oséb zastepujgcych nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 19 umowy i nie

wymaga aneksu do umowy, z zastrzezeniem pkt 1 niniejszego ustepu.
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12. Jezeli w sytuacjach innych niz wymienione w ust. 9i 11 niniejszego paragrafu, zaistniatych
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i os6b wchodzacych w sktad jego wielobranzowego
zespotu, wynikajgcych z okolicznosci, ktérych mimo zachowania nalezytej starannosci nie
mozna bylo przewidzie¢, okaze sie konieczne tymczasowe zastgpienie jakiegokolwiek cztonka
wielobranzowego zespotu, w szczegdélnosci w celu zapewnienia nadzoru w rozumieniu ust. 6
— 11 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania zastepstwa
przez inng osobe, spetniajgcg wymagania stawiane dla danej osoby okreslone w
postanowieniach Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia. Osoby, o ktérych mowa w zdaniu
powyzej muszg posiada¢ doswiadczenie zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia nie mniejsze
niz osoba, ktérg zastepujg. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu
oswiadczenia o koniecznosci tymczasowego zastepstwa cztonka wielobranzowego zespotu i
przedstawienia Zamawiajgcemu kandydatury osoby zastepujgcej w terminie 2 dni roboczych
od dnia powziecia informacji o takiej sytuac;ji.

13. Postanowien ust. 9, 11 i 12 niniejszego paragrafu nie stosuje sie w przypadku skierowania
do wielobranzowego zespotu Wykonawcy wiecej niz po 1 osobie dla kazdej z funkciji, o ktérych
mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, pod warunkiem, ze druga osoba zapewni realizacje
umowy zgodnie z jej zapisami, w tym nadzor nad realizowang inwestycja.

14. Zamawiajgcy moze zwolni¢ Wykonawce z obowigzku zorganizowania zastepstwa, o
ktérym mowa w ust. 9, 11 i 12 niniejszego paragrafu, jezeli nieobecnos¢ zastepowanych
cztonkéw wielobranzowego zespotu Wykonawcy ma charakter krétkotrwaty, a Zamawiajacy
uzna, ze ich nieobecnosé¢ nie wptynie negatywnie na realizacje inwestycji.

15. Zamawiajgcy moze w kazdym czasie zazgda¢ zmiany cztonka wielobranzowego zespotu
Wykonawcy, jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkow wynikajgcych z umowy lub
wykonuje je w sposob nienalezyty. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajgcemu kandydatury innej osoby w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania
zgdania od Zamawiajgcego. W przypadku wyznaczenia wigecej niz jednej osoby do petnienia
funkcji, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, termin ten wynosi 10 dni roboczych.
Jesli Zamawiajgcy nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia
kolejnego, az do uzyskania zatwierdzenia Zamawiajgcego. W tym czasie Zamawiajgcy moze
zazgda¢ od Wykonawcy wyznaczenia osoby na zastepstwo tymczasowe, posiadajgca
doswiadczenie zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia nie mniejsze niz wymagane w
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia i opisane w ofercie Wykonawcy, do czasu przejecia
obowigzkéw przez nowg osobe.

16. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli wykonywania nadzoru przez osoby, o ktérych
mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

17. Nieobecnos$¢ osdb, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, na terenie

wykonywanej inwestycji bedzie usprawiedliwiona, jezeli spowodowana bedzie urlopem, z
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uwzglednieniem ust. 9 niniejszego paragrafu, chorobg skutkujgcg zwolnieniem lekarskim, z
uwzglednieniem ust. 11 niniejszego paragrafu, urlopem okolicznosciowym, a takze jezeli
wynikaé bedzie z przyczyn niezaleznych od osoby, kit6ra sie na nie powotuje, skutkujgcych
obiektywng niemozliwoscig stawienia sie na teren inwestycji, wynikajgcych z okolicznosci,
ktérych mimo zachowania nalezytej starannosci nie mozna byto przewidzie¢, w szczegdlnosci:
1) koniecznos$¢ sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu
nieprzewidzianego zamkniecia ztobka, klubu dzieciecego, przedszkola lub szkoty, do ktérych
dziecko uczeszcza,

2) koniecznos¢ poddania sie obowigzkowej izolacji lub kwarantannie,

3) imienne wezwanie do osobistego stawienia sie, wystosowane przez organ wiasciwy w
sprawach powszechnego obowigzku obrony, organ administracji rzgdowej lub samorzgdu
terytorialnego, sad, prokurature, policje lub organ prowadzgcy postepowanie w sprawach o
wykroczenia — w charakterze strony lub $wiadka w postepowaniu prowadzonym przed tymi
organami,

4) choroby niani, z ktérg rodzice majg zawartg umowe uaktywniajgcg, o ktérej mowa w ustawie
z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieCmi w wieku do lat 3 (tekst jedn. Dz.U. z 2023 poz.
204) lub dziennego opiekuna, sprawujgcych opieke nad dzieckiem.

18. W razie zaistnienia przyczyn uniemozliwiajgcych zapewnienie codziennego nadzoru, osob
o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, zobowigzani sg oni niezwtocznie zawiadomic
Zamawiajgcego za posrednictwem Wykonawcy o przyczynie swojej nieobecnosci i
przewidywanym okresie jej trwania, nie pozniej jednak niz w drugim dniu nieobecnosci na
terenie realizowanej inwestycji. Niedotrzymanie wskazanego terminu moze by¢
usprawiedliwione szczegdlnymi okolicznosciami uniemozliwiajgcymi terminowe dopetnienie

przez pracownika obowigzku okreslonego w tym przepisie.

§5

PRAWA | OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo:
1) do udziatu w odbiorach czesciowych i kohcowych oraz w odbiorach robét zanikajgcych. W
celu realizacji powyzszego prawa Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego
0 planowanych odbiorach:
a) czesciowych — z wyprzedzeniem co najmniej trzech dni roboczych,
b) robét zanikajgcych — z wyprzedzeniem co najmniej 24-godzinnym,
¢) koncowych — z wyprzedzeniem co najmniej trzech dni roboczych,
2) do uzyskiwania bezposrednich informaciji i danych co do postepu prac wykonywanych przez
wykonawce inwestycji, przy czym, jezeli na skutek uzyskanych informaciji, zgtosi Wykonawcy

uwagi i/lub zastrzezenia, na Wykonawcy spoczywa obowigzek pisemnego zawiadomienia
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Zamawiajgcego o zajetym stanowisku lub podjetych dziataniach w terminie 2 dni od dnia
otrzymania uwagi i/lub zastrzezen.

2. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) zaptata wynagrodzenia za prawidtowe petnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjg,
2) opiniowanie i zatwierdzania bez zbednej zwioki dokumentéw zwigzanych z realizacjg
inwestyciji, dla ktorej taka opinia lub zatwierdzenie bedg wymagane.

3. W terminie 5 dni roboczych od podpisania niniejszej umowy, Zamawiajgcy udostepni
Wykonawcy posiadane dane i materiaty niezbedne do prawidtowego wykonania umowy, a
bedgce w posiadaniu Zamawiajgcego.

4. Dane lub materiaty pozyskane w trakcie trwania umowy, Zamawiajacy bedzie przekazywat
Wykonawcy niezwtocznie, jednak w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od daty ich

uzyskania.

§6

OKRES OBOWIAZYWANIA UMOWY
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie: 14 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
2. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu zamowienia ustala sie od dnia zawarcia niniejszej
umowy.
3. Termin okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu jest przewidywanym terminem zakonczenia
realizacji inwestycji, rozumianym jako data podpisania protokotu odbioru koncowego, ktéra
moze nastgpic¢ po terminie okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Okres trwania nadzoru inwestorskiego nad inwestycjg moze zosta¢ przedtuzony stosownie
do czasu wykonania robot budowlanych w ramach inwestyciji.
5. Wykonawca oswiadcza, ze posiada petng swiadomosg¢, iz termin, o ktérym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, moze ulec skréceniu, badz wydtuzeniu w zalezno$ci od okresu realizacji
nadzorowanej inwestycji i wystgpienia zdarzen, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawierania niniejszej umowy.
6. W przypadku przedtuzenia terminu zakonczenia inwestycji, o ktéorym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, termin wykonania niniejszej umowy ulega przedtuzeniu o okres
niezbedny do wykonania wszystkich obowigzkow Wykonawcy. Przedtuzenie terminu
wykonania umowy nie bedzie stanowito podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy.
7. W przypadku przediuzenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem stosownego aneksu do niniejszej umowy
przedtuzy¢ wazno$¢ wniesionego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub

przedstawi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
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§7
WYNAGRODZENIE, PLATNOSCI | ROZLICZENIA
1. Strony ustalajg, ze z tytutu wykonania przedmiotu umowy Zamawiajgcy zobowigzuje sie

zaptacic Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe tgczne w kwocie netto w wysokosci:

.................. zt (stownie: .............................. z), plus nalezy podatek od towardw i ustug
VAT wwysOKOSCI: .....covviiiiiiiiiieeee, zt (stownie: .................. ), faczne wynagrodzenie
brutto w wysokosci: .................. ZE(Stownie: ... zh),

ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, stanowigcej zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy, z

zastrzezeniem, ze za prace nie wykonane wynagrodzenie nie przystuguje.

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wykonywanie wszystkich czynnosci objetych

zakresem obowigzkow Wykonawcy, niezaleznie od poniesionych przez niego kosztow.

3. W zwigzku z dofinansowaniem przedmiotu umowy z Programu Rzgdowy Fundusz Polski

tad: Program Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej ,Programem”, rozliczenie za

prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy/zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz

Wykonawcy wynagrodzenia, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, odbedzie sie w

nastepujacy sposob:
1) pierwsza transza - w wysokosci kwoty stanowigcej co najmniej 5% warto$ci umowy,
o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu i nie mniej niz kwota wktadu wtasnego
Zamawiajgcego dotyczgcego inwestycji, wyptacana z tego wktadu witasnego
Zamawiajgcego, przy czym wysokos¢ kwoty wkiadu wilasnego Zamawiajgcego
obliczona zostanie przez Zamawiajgcego na podstawie przeprowadzonego przez
Zamawiajgcego postepowania przetargowego dla catej inwestycji (rob6t budowlanych
i ustug); pftatna na podstawie faktury czesciowej, wystawionej przez Wykonawce
zgodnie z ust. 9 niniejszego paragrafu;
2) druga transza - w wysokosci kwoty stanowigcej 20% warto$ci umowy, o ktérej mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu, pomniejszonej o kwote wyptacong tytutem pierwsze;j
transzy; ptatna na podstawie faktury czesciowej, wystawionej przez Wykonawce
zgodnie z ust. 9 niniejszego paragrafu z zastrzezeniem ust. 16 niniejszego paragrafu;
3) trzecia transza - w wysokosci kwoty stanowigcej 30% wartosci umowy, o ktérej
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, pomniejszonej o kwote wyptacong tytutem
pierwszej transzy, pfatna na podstawie faktury czesciowej, wystawionej przez
Wykonawce zgodnie z ust. 9 niniejszego paragrafu z zastrzezeniem ust. 17 niniejszego
paragrafu;
4) czwarta transza - w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia, o ktérym
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, tzn. z uwzglednieniem sumy wyptaconych
wczeshiej kwot tytutem transz ww. wynagrodzenia; ostatnia ptatnos¢ odbedzie sie w

terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidiowo wystawionej faktury
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koncowej zgodnie z ust. 10 niniejszego paragrafu z zastrzezeniem ust. 9 niniejszego

paragrafu.

5. Ogodlng kwote dofinansowania, o ktérej mowa w ust. 4 powyzej stanowi warto$¢ catej
inwestycji (roboty budowlane i ustugi) pn. ,Remont /budowa / przebudowa drég wraz z
infrastrukturg towarzyszaca w systemie zaprojektuj i wybuduj lub na podstawie
dokumentacji projektowej”, ktére realizowane jest w czterech zadaniach:

1) Czesc¢ 1. Budowa ul. Radosnej w Sepolnie Krajenskim i przebudowa drogi w miejscowosci
Sikorz

2) Czesc¢ 2. Budowa ul. Wiecborskiej w Sepdlnie Krajenskim i drogi w miejscowosci
Dziechowo

3) Czes¢ 3. Budowa ul. Reja, ul. Prusa w Sepdlnie Krajenskim, drogi w miejscowosci
Trzciany i przebudowa ul. Bajkowej w Sepdlnie Krajenskim

4) Czes¢ 4. Petnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn.: ,Remont /budowa /
przebudowa drég wraz z infrastrukturg towarzyszgcg w systemie zaprojektuj i wybuduj lub na
podstawie dokumentacii projektowej”

pomniejszona o wktad wiasny Zamawiajgcego do catej inwestycji.

6. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ finansowanie zamdwienia w czesci nie
pokrytej wkladem wiltasnym Zamawiajgcego na czas poprzedzajgcy wyptate srodkow z
Programu, przy czym zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastgpi po wykonaniu
catej inwestycji pn. ,Remont /budowa / przebudowa drég wraz z infrastruktura
towarzyszaca w systemie zaprojektuj i wybuduj lub na podstawie dokumentacji
projektowej” w terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru Inwestyciji.

7. Strony ustalajg, ze ptatnosc¢ faktur przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy uzalezniona
jest od otrzymania przez Zamawiajgcego srodkéw z Programu na wyptate wynagrodzenia
Wykonawcy. Srodki te przekazywane sg Zamawiajgcemu w oknach ptatniczych. W sytuagiji
dokonania przez Zamawiajgcego wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy po terminie wskazanym
w ust. 9 na skutek niezaleznych od Zamawiajgcego opoznien w przekazaniu przez BGK
srodkéw z Programu, Wykonawca o$wiadcza, iz nie bedzie dochodzit kar umownych lub
odsetek z tego tytutu lub odszkodowania.

8. Rozliczenie - zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy za prawidtowo wykonany
przedmiot umowy, odbedzie sie przelewem bankowym, na rachunek bankowy Wykonawcy
(wskazany na fakturze).

9. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi na podstawie polecenia przelewu,
w terminie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej przez
Wykonawce faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za dzien

dokonania ptatnosci Strony uznajg dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego. W
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przypadku nieotrzymania przez Zamawiajgcego Ww terminie zapewniajgcym wypftate
Wykonawcy wynagrodzenia w ciggu 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury
srodkéw z dofinansowania z Programu Wykonawca zobowigzuje sie do prolongaty terminu
zaptaty wystawionej faktury. Prolongata w formie oswiadczenia Wykonawcy obejmowaé
bedzie wydtuzenie terminu pfatnosci faktury na czas niezbedny do rozliczenia faktury po
otrzymaniu przez Zamawiajgcego dofinansowania dot. Programu.

10. Prawo do ostatniej ptatnosci Wykonawca nabywa po podpisaniu przez Zamawiajgcego,
Wykonawce oraz Inspektoréw nadzoru poszczegolnych branz wskazanych w § 4 ust. 5 umowy
(w zaleznosci od zrealizowanego zakresu w danej branzy) oraz wykonawce inwestycji,
protokotu odbioru koncowego robét wykonanych przez wykonawce inwestyciji.

11. Fakture VAT nalezy wystawi¢ na Gmine Sepodlno Krajenskie, ul. T. Kosciuszki 11, 89-400
Sepdlno Krajenskie oraz doreczy¢ Zamawiajgcemu na adres Urzad Miejski w Sepdlnie
Krajenskim, ul. T. Kosciuszki 11, 89-400 Sepdlno Krajenskie.

12. Zmiana informacji zawartych w ust. 11 niniejszego paragrafu nastepuje poprzez pisemne
powiadomienie Wykonawcy przez Zamawiajgcego i nie stanowi zmiany tresci umowy w
rozumieniu § 19 umowy.

13. W przypadku zmiany kosztéw realizacji inwestycji lub wydtuzenia czasu jej realizacji, o
ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu nie bedzie renegocjowane i nie ulegnie zwigkszeniu.

14. W przypadku wystgpienia dodatkowych robét budowlanych Ilub zamiennych albo
zastosowania rozwigzan zamiennych, w tym uzycia materiatdw zamiennych, wynagrodzenie
Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie bedzie renegocjowane i nie
ulegnie zwiekszeniu.

15. Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym, Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy przesytanie ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych za pomocg platformy elektronicznego fakturowania.

16. Druga transza, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2 niniejszego paragrafu zostanie wyliczona
proporcjonalnie dla 4 czesci inwestycji z kwoty stanowigcej nie wiecej niz 20% dofinansowania
inwestyciji.

17. Trzecia transza, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 3 niniejszego paragrafu zostanie wyliczona
proporcjonalnie dla 4 czesci inwestycji z kwoty stanowigcej nie wiecej niz 30% dofinansowania

inwestyciji.
§8

1. Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia z tytutu faktur

czesciowych i faktury kohcowej za odebrany przedmiot umowy jest przedstawienie dowodow
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zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
biorgcym udziat w realizacji odebranego przedmiotu umowy.

2. W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrany przedmiot umowy w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,

potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ustugi.

§9
OKRES GWARANCJI | REKOJMI
1. Okres gwarancji i rekojmi wynosi ... lat liczac od daty odbioru korncowego prac wykonanych
przez wykonawce inwestycji.
2. Okres gwarancji i rekojmi moze zosta¢ odpowiednio skrécony lub wydtuzony w sytuaciji,
jezeli inwestycja zostanie ukohczona wczesniej lub pdzniej, a czynnosci odbioru ustugi

Wykonawcy zostang zakohczone przed lub po terminie okreslonym w § 6 ust. 1 umowy.

§10
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci zawodowej w zakresie obejmujgcym przedmiot umowy.

2. Wykonawca zapewnia, ze przez caty okres obowigzywania umowy bedzie posiadat wazng
polise ubezpieczeniowg na warunkach nie gorszych niz okreslone w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

3. Strony zobowigzujg sie do przestrzegania postanowien zawartych w warunkach ogoinych

polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy.

§11
ZAKRES ODPOWIEDZIALNOSCI | ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY
1. Odpowiedzialnoscig Wykonawcy objete sg szkody poniesione przez Zamawiajgcego,
spowodowane niewykonaniem albo nienalezytym w tym nieterminowym, wykonaniem
zobowigzan przez podmioty wykonujgce prace przygotowawcze oraz prace zwigzane z
wykonaniem inwestycji, a w szczegélnosci: Wykonawcy inwestycji i podwykonawcow chyba,

ze nie nastgpity z winy Wykonawcy.
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Obowigzek Wykonawcy zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kar/kary umownej/umownych nie
jest uzalezniony od powstania szkody w interesie Zamawiajgcego.

2. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy, wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy, w formie ..................ll , W WYSOKOSCI .....ccovvviiiiiiiiiinnne.
(stownie: ......ccooiiiiiiiin, ), co stanowi 5% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w terminach i na
zasadach okreslonych w art. 453 ustawy Prawo zamowien publicznych, przy czym zwrot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie pienieznej nastgpi z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

a) Zamawiajgcy zwréci kwote stanowigcg 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni
od dnia wykonania przedmiotu umowy i jego uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonany.

b) Kwote stanowigca 30% wysokosci zabezpieczenia Zamawiajgcy pozostawi na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady. Powyzsza kwota zostanie
zwrocona Wykonawcy nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady
na wykonanie przedmiotu umowy.

4. Zwrocona Wykonawcy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okreslona w
ust. 3 niniejszego paragrafu moze ulec zmniejszeniu z tytutu potrgcen za ztg jakos¢ prac, nie
dotrzymania terminu zakonczenia prac lub naktadéw poniesionych przez Zamawiajgcego na
usuniecie ewentualnych wad, jezeli nie dokonat tego Wykonawca.

6. W przypadku niewykonania Ilub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,
zabezpieczenie staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z

niniejszg umowa i pokrycia roszczen z tytutu rekojmi.

§12
KARY UMOWNE

1. Strony postanawiajg, ze podstawowg formg odszkodowan pomiedzy stronami bedg kary
umowne.

2. Podstawg do obliczenia wysokoséci kar umownych bedzie wynagrodzenie umowne brutto, o
ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

3. Strony ustalajg, ze Zamawiajagcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu rozwigzania
umowy za wypowiedzeniem lub odstgpienia od umowy wskutek okolicznosci, zawinionych
przez Zamawiajgcego, w wysokosci 10% catkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o

ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy,
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4. Strony ustalajg, ze Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce wysokosci kar
umownych w zaleznosci od zaistnienia okreslonego zdarzenia:

1) rozwigzania umowy za wypowiedzeniem lub odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania ze
skutkiem natychmiastowym, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 10%
catkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy,

2) niedotrzymania wymaganych terminéw wizytowania i nadzorowania budowy - w wysokosci
1 000,00 ztotych brutto (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100), za kazdy dzien zwtoki osoby
petniagcej nadzor, ktérej obecnosé byta przewidziana lub wymagana w danym dniu,

3) niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy - w wysokosci 10 %
catkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy,

4) zwtoki w przystgpieniu do odbioru zgtoszonych robét diuzszego niz 3 dni robocze - w
wysokosci 1 000,00 ztotych brutto (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100), za kazdy dzien
zwitoki,

5) niedochowania obowigzku zapewnienia nadzoru i/lub zapewnienia zastepstwa zgodnie z
§ 4 ust. 9, ust. 11 i ust. 12 umowy - w wysokosci 2% catkowitego umownego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za kazde niedochowanie obowigzku,

6) nieprzekazania Zamawiajgcemu, na kazde pisemne Zzgdanie, wszelkich dokumentéw,
wyjasnien, informacji zwigzanych z realizacjg inwestycji w terminie przez wskazanym przez
Zamawiajgcego - w wysokosci 0,5% catkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 7 ust. 1 umowy, za kazdg wyzej opisang sytuacje.

7) niedopilnowanie wykonawcy robdét budowlanych w zakresie zastosowania przez niego
materiatdbw budowlanych i instalacyjnych oraz urzgdzen i dostaw nie odpowiadajgcych
wymaganym normom, atestom i certyfikatom przewidzianych w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych dot. Inwestycji w wysokosci 1 % catkowitego umownego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy taki ujawniony przypadek,
niezaleznie od poniesionych kosztow badan; w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego
nieprawidtowosci, o ktérych mowa powyzej w niniejszym punkcie; Zamawiajgcy obcigzy
Wykonawce kosztami badanh, na podstawie ktorych stwierdzit nieprawidtiowosci na co
Wykonawca wyraza zgode,

8) niedotrzymania przez wykonawce inwestycji terminu usunigcia wad stwierdzonych przy
odbiorach czesciowych, odbiorze koricowym lub w okresie rekojmi i gwarancji, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy - za kazdy dzien zwioki, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usuniecie wad, w wysokosci 0,5% catkowitego umownego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy,

9) nieprzedtuzenia przez Wykonawce wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy -j w wysokosci 10% catkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o

ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy,
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10) przeniesienia przez Wykonawce wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe
trzecig bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego - w wysokosci 10% catkowitego
umownego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy,

12) w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy
przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,

13) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu,
o ktérym mowa w § 20 ust. 10 umowy — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy taki przypadek.

5. W sytuacjach opisanych w § 13 ust. 6 pkt 4 i 5 umowy, Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy
kare umowng w wysokosci 0,5% catkowitego umownego wynagrodzenia brutto okre$lonego w
§ 7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien istnienia wskazanych wyzej w tym ustepie sytuacji, az do
momentu podjecia wykonywania prawidtowo tych obowigzkow.

6. Dwukrotne niedochowanie nalezytej starannosci przy wykonywaniu obowigzkéw przez
Wykonawce, w tym postanowien umowy, przepiséw prawa oraz wydanych na ich podstawie
wytycznych, jest dla Zamawiajgcego podstawg do odstgpienia od umowy , o ktérym mowa w
§13 umowy.

8. Odstgpienie od niniejszej umowy nie wyklucza mozliwosci zgdania zapfaty kary umowne;j.
9. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu mogg by¢ potrgcane
przez Zamawiajgcego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang ustuge w
ramach niniejszej umowy.

10. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego kar
umownych z catkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1
umowy, wynikajgcego z wystawionych przez niego faktur lub ze zlozonego przez niego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 11 ust. 2 umowy.

11. Kary umowne wskazane w niniejszej umowie, podlegajg sumowaniu.

12. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytutu wszystkich
przypadkéw wymienionych w niniejszej umowie nie moze przekroczy¢ 25% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w §7 ust. 1 umowy.

13. Stronom przystuguje prawo dochodzenia wyréwnania poniesionej szkody na zasadach
ogolnych o ile przekroczy ona wysokos¢ kar umownych i z tego tytutu strona bedzie zgdata
naprawienia ewentualnej szkody wyniktej w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym

wykonaniem umowy.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Strona 22 z 36



1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczehstwu publicznemu.

2. Zamawiajgcy bedzie mogt odstgpi¢ od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 niniejszego
paragrafu w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych
podstawe odstgpienia.

3. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i musi zawiera¢
uzasadnienie obejmujgce opis podstaw jego dokonania. Odstgpienie uznaje sie za skuteczne
z chwilg doreczenia oswiadczenia Zamawiajgcego o odstgpieniu Wykonawcy.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy, tj. w wysokosci wynikajgcej z zasad ptatnosci,
opisanych w § 7 umowy.

5. Wynagrodzenie, o ktbrym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy pomniejszy o
nalezne mu od Wykonawcy kary umowne.

6. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy - w sytuacji wystgpienia
nastepujgcych okolicznosci:

1) w przypadku wypowiedzenia, odstgpienia lub rozwigzania umowy z wykonawcg inwestyc;ji
lub instytucjg wspoffinansujgca inwestycje - w terminie 7 dni od zaistnienia powyzszej sytuacji,
2) gdy Wpykonawca stat sie niewyptacalny Ilub powstaje stan zagrozenia jego
niewyptacalnoscig - w terminie 7 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej sytuacji,

3) jezeli Wykonawca nie podjat sie wykonywania obowigzkow wynikajagcych z niniejszej umowy
w okreslonych umowa terminach i pomimo uprzedniego wezwania nadal ich nie podejmuje lub
przerwat ich wykonywanie bez uzasadnionej przyczyny, a przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni -
w terminie 7 dni od zaistniatych okolicznosci,

4) jezeli Wykonawca skierowat do realizacji umowy osoby nie posiadajgce wymaganych
uprawnien i pomimo wezwania Zamawiajgcego nie dokonat ich zmiany - w terminie 7 dni od
zaistnienia powyzszej sytuac;ji

5) w przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie zapewnic¢ zastepstwa oséb, o ktérych mowa
w § 4 ust. 5 umowy, przez osoby spetniajgce wymagania okre$lone w Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia- w terminie 7 dni od dnia zaistnienia powyzszej sytuaciji,

6) w przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni statego nadzoru zgodnie z zapisami niniejszej
umowy, w terminie 7 dni od powziecia informacji o zaistniatej sytuaciji

7) w przypadku ujawnienia okolicznosci swiadczgcych o wykonaniu umowy w porozumieniu z
wykonawcg inwestycji, jego podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami na szkode

Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od powziecia informacji o zaistniatej sytuaciji
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8) w przypadku, gdy Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego zawrze
umowe majgcg na celu przeniesienie na osobe/osoby trzecie wierzytelnosci wynikajgcych z
niniejszej umowy, w terminie 7 dni od powziecia informacji o zaistniatej sytuac;ji

9) razgcego naruszenia postanowien umownych, w szczegolnosci w nastepujgcych
sytuacjach- w terminie 7 dni od dnia zaistnienia ponizszych sytuaciji:

a) wadliwe lub sprzeczne z umowg wykonywanie przedmiotu umowy, mimo uptywu terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego w wezwaniu do zmiany takiego dziatania lub
zaniechania. Przez wadliwe wykonywanie umowy nalezy rozumie¢ w szczegoélnosci:
wystawianie $Swiadectw ptatnosci (rekomendowanie do akceptacji faktur wykonawcy
inwestycji) w sytuacji wykonania robo6t niezgodnie ze sztukg budowlang, badz w sytuacji braku
rozliczenia naleznego wynagrodzenia przez wykonawce inwestycji na rzecz podwykonawcéw,
a takze gdy zlecona przez Zamawiajgcego kontrola ujawni, ze zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru w branzy za nadzor, ktérej jest odpowiedzialny materiaty budowlane,
urzgdzenia lub inne wyroby sg niezgodne z wymaganymi normami, atestami i certyfikatami, a
takze dokumentacjg przetargowa,

b) okolicznosc¢ stwierdzenia, iz wady powstate z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy i/lub
Inspektora Nadzoru w branzy za nadzér, ktérej jest odpowiedzialny uniemozliwiajg realizacje
inwestyciji lub jej czesci zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z wykonawcg inwestycji i
towarzyszgcej jej dokumentac;ji lub uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu inwestycji zgodnie
Z jego przeznaczeniem lub w sposob istotny ograniczajg osiggniecie przez inwestycje
zamierzonych parametréw,

c) wydanie wykonawcy inwestycji, jego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom
nieuzasadnionego polecenia przerwy w wykonywaniu prac na okres dtuzszy niz 7 dni,10)
Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu dokumentacji, do wytworzenia i opracowania
ktérej zobowigzany jest niniejszg umowg, pomimo wezwania dokonanego przez
Zamawiajgcego- w terminie 7 dni od dnia zaistnienia powyzszej sytuacji,

11) w przypadku niepowiadomienia Zamawiajgcego i innych zainteresowanych stron o
odbiorach i przeglgdach gwarancyjnych — w terminie 7 dni od dnia zaistnienia powyzszej
sytuaciji.

7. W sytuacjach opisanych w ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca moze zadac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy, tj. w wysokosci wynikajgcej
z zasad ptatnosci, opisanych w § 7 umowy, pomniejszonego o nalezne Zamawiajgcemu kary
umowne.

8. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy réwniez w razie wystgpienia jednej z

nastepujgcych okolicznosci:
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1) jezeli Wykonawca i/lub Inspektorzy Nadzoru poszczegélnych branz, o ktérych mowa w § 4
ust. 5 umowy, wykonywat swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo dodatkowego
wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita zmiana sposobu ich wykonywania,

2) wykonywania umowy przez Wykonawce i/lub Inspektorow Nadzoru poszczegdinych branz,
o ktérych mowa w § 4 ust. 5 umowy w sposdb sprzeczny z jej postanowieniami lub razgcego
zaniedbania przez nich obowigzkéw wynikajgcych z umowy,

3) rozpoczecie likwidacji Wykonawcy, ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy,
4) wykonywania czynnosci przez osobe nie uzgodniong z Zamawiajgcym lub jezeli liczba tych
0so6b jest mniejsza niz okreslona w § 4 ust. 5 umowy,

5) naruszenia zobowigzania wynikajgcego z § 10 niniejszej umowy,

6) narazenia Zamawiajgcego na szkody, utrate dobrego imienia z winy Wykonawcy,

7) cofniecia Zamawiajgcemu Srodkow finansowych przeznaczonych na finansowanie
inwestyciji, lub tez uzyskanie lub pozostawienie srodkéw w takiej wysokosci, ze wigzatoby to
sie z tak istotnym ograniczeniem inwestycji, ze wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, okre$lona w umowie, nie odpowiadataby rzeczywistemu naktadowi jego pracy,

§14
1. Jezeli w toku realizacji inwestycji nastgpi przerwa w jej realizacji z przyczyn, za ktoére
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosé, trwajgca nie dluzej niz 30 dni, Wykonawcy nie

przystuguje dodatkowe wynagrodzenie za ten okres.

§15

PODWYKONAWSTWO
1. Zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie, Wykonawca wykona wszystkie prace i
zobowigzania, o ktérych mowa w § 1 oraz § 2 umowy, we wlasnym zakresie/przy udziale
podwykonawcow?.
2. Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o wykonanie ustugi polegajgcej na
petnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizowang Inwestycjag z innymi podmiotami
posiadajgcymi stosowne uprawnienia, jezeli nie spowoduje to wydtuzenia czasu wykonania
przedmiotu umowy, ani nie zwiekszy kosztéw jej wykonania.
3. Przez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi stanowigce przedmiot niniejszej umowy, zawartg
miedzy Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcg).
4. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia zobowigzany jest, o ile sg juz

znane, do podania nazwy albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcow i

1 Niepotrzebne skresli¢ lub usungc.
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0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie ustugi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci zaméwienia.

5. Wykonawca jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy do przedfozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
w terminie 5 dni roboczych od daty jej zawarcia.

6. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconych podwykonawcy ustug stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy.

7. W przypadku gdy termin, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu jest diuzszy,
Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do wprowadzenia zmiany tej umowy
w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

8. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego dokonywania zaptat wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od daty zaptaty przedtozy
Zamawiajgcemu dowdd zaptaty oraz kopie faktury lub rachunku stanowigcych podstawe do
zaptaty.

9. Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowa¢ z podwykonawcy — podmiotu, na
ktérego zasoby powotywat sie w ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, to Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

10. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na ustugi nastepuje w
trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie,
oSwiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.

11. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z
powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy.

12. Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia.

13. W przypadku powierzenia wykonania czeéci prac zwigzanych z wykonaniem ustugi, o

ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu innym podmiotom, Wykonawca zobowigzuje sie
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do koordynacji dziatann wykonanych przez te podmioty i ponosi przed Zamawiajgcym catkowitg

odpowiedzialnos¢ za nalezyte wykonanie ustugi, ktéra stanowi przedmiot niniejszej umowy.

§ 16

ZMIANA UMOWY
1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany zawartej umowy w nastepujgcych przypadkach:
1) zmiany oséb wymienionych w § 4 ust. 5 umowy, wyznaczonych do petnienia funkcji, jak tez
powotania nowych, w przypadku:
a) $mierci,
b) rozwigzania stosunku pracy,
c) utraty uprawnien niezbednych do wykonywania funkcji w ramach niniejszego zamowienia,
d) urlopu powyzej 26 dni w roku,
e) choroby skutkujgcej zwolnieniem lekarskim na okres powyzej 30 dni,
f) na Zzgdanie Zamawiajgcego jezeli uzna, ze osoba nie wykonuje swoich obowigzkow
wynikajgcych z umowy lub wykonuje je w sposob nienalezyty — zgodnie z procedurg opisang
w § 4 ust. 15 umowy,
g) innych zdarzen losowych zaistnialych z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
skutkujgcych obiektywng niemozliwoscig petnienia funkcji przez dang osobe, wynikajgcych z
okolicznosci, ktérych mimo zachowania nalezytej starannoéci nie mozna byto przewidzieé
przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.
Zmiana os6b bedzie mozliwa na wniosek Wykonawcy, uzasadniony obiektywnymi
okolicznosciami, po przedstawieniu przez Wykonawce i zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego kandydatury innej osoby spetniajgcej warunki zawarte w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia, co oznacza, ze jej doswiadczenie zawodowe, kwalifikacje i
uprawnienia musza by¢ takie same albo wyzsze od doswiadczenia zawodowego, kwalifikacii i
uprawnien oséb wykazanych w ofercie, z zastrzezeniem, ze zmiana 0s6b z przyczyny, o ktorej
mowa w lit. f powyzej, nie wymaga wniosku Wykonawcy. Inspektor nadzoru robét branzy
konstrukcyjno-budowlanej (bedacy jednoczesnie Inspektorem nadzoru wiodgcym, f.
koordynatorem inwestycji i koordynatorem wielobranzowego zespotu Wykonawcy) musi
réwniez posiada¢ doswiadczenie zawodowe nie mniejsze niz wskazane dla Inspektora
nadzoru robo6t branzy konstrukcyjno-budowlanej (bedgcego jednoczednie Inspektorem
nadzoru wiodgcym, tj. koordynatorem inwestycji i koordynatorem wielobranzowego zespotu
Wykonawcy) w ztozonej ofercie Wykonawcy. Skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego, do
realizacji umowy, innych oséb niz wymienione w § 4 ust. 5 umowy, stanowi postawe do
naliczenia kar umownych z powodu realizacji umowy niezgodnie z jej zapisami, jak réwniez do

odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
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Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu oswiadczenia o zaistnieniu
ktérejs z ww. okolicznosci w terminie 5 dni roboczych od dnia powziecia informacji o ich
wystgpieniu.

W przypadku watpliwosci co do uzasadnienia zmiany, Zamawiajgcy ma prawo zazgdac od
Wykonawcy dodatkowych wyjasnien, o$swiadczen, dokumentow na potwierdzenie zaistnienia
okolicznosci uzasadniajgcych zmiane. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajgcemu kandydatury innej osoby w terminie 5 dni roboczych od dnia powziecia
informacji o wystgpieniu ktérejs z ww. okolicznosci. W przypadku braku akceptacji
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ nowg osobe w wyzej wskazanym
terminie.

2) zmiana terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy, w nastepujacych
sytuacjach:

a) w przypadku wykrycia wadliwoéci lub niekompletnosci dokumentacji projektowej, ktére:

— zagrazajg bezpieczenstwu roboét w trakcie ich realizacji lub po ich ukonczeniu, niezaleznie
od tego, czy zagrozenie dotyczy zycia lub zdrowia ludzi, catosci obiektu, czy intereséw oséb
trzecich lub

— nie zagrazajg bezpieczenstwu jak wyzej, lecz prowadzg do innych niekorzystnych cech
wykonywanego obiektu, obnizajgc jego walory funkcjonalne badz estetyczne lub

— prowadzg do niepotrzebnych kosztow samej Inwestycji, bgdz przediuzajg czas jej realizacji
i ktére powodujg konieczno$¢ zmiany lub uzupetnienia projektu budowlanego,

b) w przypadku niezawinionej przez wykonawce inwestycji zmiany terminu zakonczenia robot
objetych nadzorem inwestorskim, w szczegdlnosci w przypadku podpisania aneksu z
wykonawcg inwestycji, podane w § 6 umowy terminy mogg ulec wydtuzeniu lub skréceniu, z
zastrzezeniem, ze skrécenie termindw nie spowoduje negatywnych konsekwencji dla realizacji
przedmiotu zaméwienia,

c) jezeli zmiany bedg nastepstwem dziatania organéw sgdowych lub administracyjnych, w
szczegolnosci dotyczgcych:

— przekroczenia okreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administraciji
decyzji, zezwolen itp.,

— odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnienh z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,

d) w przypadku koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub
organu administracyjnego, ktérego koniecznoéci nie mozna bylo przewidzie¢ przed

wszczeciem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,
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e) w przypadku koniecznosci zaspokojenia roszczen osob trzecich — w tym grup spotecznych
lub zawodowych — nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia przed
wszczeciem postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego,

f) w przypadku, gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie
majgcym wpltyw na realizacje przedmiotu umowy i termin jej wykonania,

g) w przypadku jezeli zmiana terminu realizacji umowy jest konieczna z powodu wystgpienia
dziatania sity wyzszej, tj. niezwyktych i nieprzewidzianych okolicznosci niezaleznych od strony,
ktéra sie na nie powotuje i ktorych konsekwencji mimo zachowania nalezytej starannosci nie
mozna bylo przewidzie¢ przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego.

Pod pojeciem ,sity wyzszej” na potrzeby niniejszego warunku nalezy rozumie¢ wystgpienie
zdarzenia zewnetrznego, fgcznie spetniajgce nastepujgce warunki:

— o charakterze niezaleznym od stron,

— ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ przed wszczeciem postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego,

— ktérego nie mozna uniknagé ani ktéremu strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci,

— ktérego nie mozna przypisac drugiej stronie.

Za ,site wyzszg” warunkujgcg zmiane umowy uwazac sie bedzie w szczegdlnosci:

— powodz, pozar,

— silne wiatry, obfite opady atmosferyczne, ekstremalny upat lub mréz, nietypowe dla obszaru,
na ktérym realizowany jest przedmiot umowy, wystepujgce szczegolnie w diuzszym okresie,
— inne zdarzenia zwigzane z dziataniem sit natury, nietypowe dla tego obszaru.

Nie uwaza sie za czynnik zaktdcajgcy wptyw czynnikdw atmosferycznych, ktérych wystgpienie
musi by¢ normalnie brane pod uwage przy sktadaniu ofert.

Za ,site wyzszg” warunkujgcg zmiane umowy uwazac sie bedzie rowniez:

— zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne,

— nagte i dlugotrwate przerwy w dostawie energii elektrycznej,

— promieniowanie lub skazenia,

— nieprzewidziane uszkodzenie Ilub zniszczenie obiektu budowlanego, urzadzenia
technicznego lub systemu urzgdzen technicznych powodujgce przerwe w ich uzywaniu lub
utrate ich wtadciwosci, bez ktorych zrealizowanie zatozonego pierwotnie celu umowy stato sie
niemozliwe,

— wystgpienie na obszarze, na ktorym realizowany jest przedmiot umowy zakazen lub

zachorowan na chorobe zakazng lub innych zjawisk zwigzanych ze zdrowiem w liczbie
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wiekszej niz zwykle albo wystgpienie zakazen Iub choréb zakaznych dotychczas
niewystepujgcych.

Zmiana terminéw mozliwa bedzie o okres odpowiadajgcy opdéznieniu wyniklym z ww. przyczyn.
3) zmiana kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, na zasadach okreslonych w ust. 2 niniejszego
paragrafu, w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug (VAT) w trakcie realizacji przedmiotu umowy, jezeli
zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. Dotyczy to
czesci wynagrodzenia za prace, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie
wykonano,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te beda
miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (t.].
Dz.U. z 2023 r. poz. 46), jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia
przez Wykonawce,

€) rezygnacji przez Zamawiajgcego z czesci zadan realizowanych w ramach niniejszej umowy,
jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

4) zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z udziatu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu
zamowienia.

Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, moze nastgpi¢ wytgcznie po przedstawieniu przez
Wykonawce oswiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu
zamowienia oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sig, na zasadach okreSlonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,
Zamawiajgcy dopusci zmiane pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze, ze proponowany inny
podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spetniania warunki w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia i nie podlega wykluczeniu z postepowania w przypadkach okreslonych
w specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na ustugi nastepuje w

trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi oswiadczenie lub
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dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli
Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia
wykonania czesci zamowienia podwykonawcy.

5) zmiany, o ktérych mowa w art. 455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

6) inne zmiany, w nastepujgcych sytuacjach:

a) zmiany prowadzace do likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci
umowy,

b) zmiany dotyczace nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w
trakcie trwania umowy, numerdéw kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych,

c) dopuszczalne sg wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposob, Zze wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postepowania o zaméwienie nie wptynetaby na krag podmiotow
ubiegajgcych sie o zamowienie ani na wynik postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego.

2. Wynagrodzenie zostaje ustalone na czas obowigzywania niniejszej umowy i nie bedzie
podlega¢ waloryzacji z wyjatkiem sytuacji wskazanych w §20 umowy dotyczgcym waloryzacji
oraz w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu, na nastepujacych zasadach:

1) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a niniejszego paragrafu bedzie odnosi¢ sie
wytgcznie do czesci wynagrodzenia za prace, ktorych w dniu zmiany stawki podatku VAT
jeszcze nie wykonano, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian; mianie podlega
wartosc¢ brutto oraz wartosci podatku VAT,

2) w razie zaistnienia okreslonej w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu podstawy do zmiany
wynagrodzenia, zastosowanie znajduje nastepujgca procedura:

a) Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu w formie pisemnej wniosek o zmiane
umowy, zawierajgcy w szczegolnosci:

— okreslenie zmiany, na ktérg Wykonawca sie powotuje,

— wykazanie, ze zaistniata zmiana bedzie miata wptyw na koszty wykonania przedmiotu
umowy przez Wykonawce,

— wykazanie w jaki sposob te zwiekszone koszty Wykonawcy uzasadniajg zmiane wysokoSci
wynagrodzenia,

— okreslenie postulowanej zmiany wynagrodzenia wynikajgcej z zaistniatej zmiany,

— wraz ze szczegotowym uzasadnieniem oraz dokumentami potwierdzajgcymi podnoszony
wplyw zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy; ciezar wykazania wptywu zmiany na koszt

wykonania przedmiotu umowy spoczywa na Wykonawcy,
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b) do dokumentéw, ktére mogg potwierdza¢ wptyw zmiany na koszty wykonania przedmiotu
umowy przez Wykonawce, nalezg w szczegolnosci:

— kalkulacja ceny ofertowej, przygotowana przez Wykonawce z rozbiciem na poszczegodine
czynniki cenotworcze,

— dokumenty z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spotecznych, jak réwniez ewentualne
umowy cywilnoprawne, wykazujgce strukture (oraz podstawe) zatrudnienia i wynagrodzenia
oséb, ktérymi Wykonawca postuguje sie dla wykonania zamowienia, jak rowniez procentowy
stopien obcigzenia (zaangazowania) tych osob pracg na rzecz zamdwienia w stosunku do
petnego zakresu ich obowigzkdéw u Wykonawcy,

— dokumenty wskazujgce na podstawe i wysokosC obcigzenia Wykonawcy z tytutu
obowigzkowych skfadek spotecznych lub zdrowotnych w zakresie zatrudnienia oséb, ktérymi
Wykonawca postuguje sie dla wykonania zamowienia,

— kalkulacje i zestawienia przedstawiajgce wptyw zmiany na poszczegolne kategorie kosztow
Wykonawcy w perspektywie pozostatej do wykonania czesci przedmiotu umowy i z
odniesieniem ich do przewidzianych w umowie zasad ptatnosci wynagrodzenia,

c) Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie do Wykonawcy o przedtozenie w oznaczonym terminie
dodatkowych informaciji, wyjasnieh lub dokumentow, jesli dane przekazane wraz z wnioskiem
nie potwierdzaja, ze przedmiotowa zmiana ma wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawce lub Zze wptyw ten nie odpowiada postulowanej przez Wykonawce wartosci
zmiany wynagrodzenia,

d) jesli z przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw nie wynika, ze zaistnienie zmiany
bedzie miato wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce lub gdy
wykazywany przez Wykonawce wptyw zmiany na koszty wykonania przedmiotu umowy nie
odpowiada postulowanej we wniosku zmianie wynagrodzenia, jak rowniez jesli z innych
powoddw, wniosek ten jest nieuzasadniony w catosci lub w czesci — Zamawiajgcy informuje
Wykonawce w formie pisemnej o braku podstaw do uwzglednienia wniosku w catosci lub w
czesci - wraz z uzasadnieniem tego stanowiska.

e) wykazanie przez Wykonawce, ze zaistniata zmiana bedzie miata okreslony we wniosku
wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, stanowi podstawe do
zawarcia przez Strony aneksu do umowy, modyfikujgcego w adekwatny sposéb wysokos¢
wynagrodzenia.

3) zmiana umowy w trybie przewidzianym w ust. 2 powyzej wchodzi w zycie w terminie
okreslonym w aneksie do umowy, uwzgledniajgcym w zakresie skutkbw prawnych jego
obowigzywania takze okres, ktory uptynat od daty zaistnienia przedmiotowej zmiany, z

zastrzezeniem postanowieh pkt 1 powyzej,
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4) zmiana umowy w trybie przewidzianym w §19 ust. 2 nie ma wptywu na wynagrodzenie
Wykonawcy dotyczgce zdarzen i kosztéw, ktdre wystapity przed datg zaistnienia zmiany,

5) wszelkie dokumenty sktadane przez Wykonawce w ramach trybu okreslonego w ust. 2
niniejszego paragrafu powinny by¢ przedtozone w oryginale lub w kopiach poswiadczonych za
zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce,

6) za date ztozenia przez Strone o$wiadczenia woli lub wiedzy w trybie przewidzianym w ust. 2
niniejszego paragrafu uznaje sie takze date otrzymania przez drugg Strone wiadomosci e-mail
zawierajgcej skany pism obejmujgcych przedmiotowe oswiadczenie, o ile pisma te w oryginale
zostaly nastepnie wystane w ciggu dwoch najblizszych dni roboczych przesylkg pocztowa
polecong lub kurierskg do tej drugiej Strony,

7) w przypadku zaistnienia okolicznosci przewidzianych w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu,
ktére zmniejszajg koszt wykonania zamdwienia przez Wykonawce, odpowiednie
zastosowanie majg postanowienia ust. 2 niniejszego paragrafu, z tym zastrzezeniem, ze
procedure zmiany umowy moze zainicjowaé takze Zamawiajgcy, zadajgc okreslonych
informaciji, dokumentoéw lub wyjasnien od Wykonawcy, ktéry ma wowczas obowigzek takie
dane przedstawié.

3. Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i zostang
dokonane po przeprowadzeniu uzgodnieh przez Strony umowy, z zastrzezeniem ust. 4
niniejszego paragrafu, chyba ze postanowienia niniejszej umowy stanowig inacze;j.

4. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 6 niniejszego paragrafu, nastepujg poprzez pisemne

powiadomienie Zamawiajgcego i nie wymagajg formy pisemnego aneksu.

§ 17
WALORYZACJA WYNAGRODZENIA

1. Zamawiajgcy przewiduje waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy dla oddania wzrostéw lub
spadkow kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia.

2. Kwoty nalezne Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia podlega¢ bedg waloryzacji wedtug
wzoru okreslonego w ust. 4 niniejszego paragrafu. Waloryzacja rozpoczyna sie od poczgtku
7 miesigca kalendarzowego, liczac od daty zawarcia umowy. Waloryzacji bedg podlegaé
kwoty nalezne Wykonawcy z tytulu wykonania czesci przedmiotu umowy zrealizowanych w
okresie objetym waloryzacja.

3. Podstawg waloryzacji bedzie wskaznik (Ww) wzrostu lub spadku przecietnego
wynagrodzenia (w gospodarce narodowej — ogétem) opublikowany przez Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzedu,
wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku przecietnego wynagrodzenia za poprzedni

kwartat, ogtaszanego przez Prezesa Gidwnego Urzedu Statystycznego na podstawie art. 20
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pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen
Spotecznych.

4. Wynagrodzenie podlega¢ bedzie waloryzacji o Wspotczynnik waloryzacyjny (Pn) wyliczony
wedtug wzoru:

Pn=0,2 + 0,8*Ww/100%

gdzie:

Pn - wspotczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyzej;

Ww - wyrazony w procentach wskaznik wyliczony w odniesieniu do dnia uptywu terminu
skfadania ofert na podstawie kwartalnego wskaznika, o ktérym mowa w ust. 3 powyze;j.

5. Wystepujgc o zmiane wynagrodzenia Wykonawca uwzgledni waloryzacje w oparciu o
wartoéci wynikajgce z ostatnich dostepnych danych kwartalnych opublikowanych przez
Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego.

6. W przypadku gdyby wskaznik, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, przestat by¢
dostepny, zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez
Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego.

7. Laczna wartos¢ korekt wynikajgca z waloryzacji nie przekroczy (+/-) 5 % kwoty brutto
wskazanej w § 7 ust. 1 umowy.

8. Przez tgczng warto$¢ korekt, o ktérej mowa w ust. 7 powyzej nalezy rozumie¢ wartosc
wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcg z waloryzacji.

9. Postanowienia umowne w zakresie waloryzacji stosuje sie do chwili osiggniecia limitu, o
ktérym mowa w ust. 7 powyzej.

10. W przypadku zwaloryzowania wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie niniejszego
paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, ktorej przedmiotem sg ustugi, i

ktdrej okres obowigzywania przekracza 6 miesiecy.

§ 18
ZASTRZEZENIA
1. W przypadku, gdy wyrzadzona Zamawiajgcemu szkoda przez Wykonawce niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy przewyzszy wartos¢ zastrzezonych kar
umownych, szczegolnosci w przypadku, gdy na skutek stwierdzenia przez wtasciwe organy
kontrolne, skutkiem czego Zamawiajgcy zmuszony byt do zwrotu czesci lub catosci dotacji
otrzymanej z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji strategicznych albo
naliczone zostaty korekty z powodu naruszenia ustawy Prawo zamowien publicznych,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci szkody

na zasadach ogélnych.
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2. Zamawiajgcy zastrzega sobie lub uprawnionym przez siebie osobom mozliwos$¢, w
wyznaczonym przez siebie terminie, kontroli placu budowy przy udziale kierownika budowy,
kierownikoéw robot, Wykonawcy i/lub Inspektoréw Nadzoru poszczegdlnych branz, o ktérych
mowa w § 4 ust. 5 umowy a takze zgtaszania uwag i zastrzezen do wszystkich spraw
zwigzanych z realizacjg inwestycji.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do udzialu we wszelkich odbiorach prac wykonanych

przez wykonawce inwestycji.

§ 19
ODESLANIE
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg, zastosowanie majg odpowiednie
przepisy, w szczegoélnosci Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamdwien publicznych, ustawy
Prawa budowlane, ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom
w transakcjach handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 893) oraz inne akty prawne oraz
wydane na ich podstawie wytyczne.
2. Przywofane w niniejszej umowie ustawy, rozporzgdzenia i inne akty normatywne oraz
wytyczne, decyzje/pozwolenia, Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ w brzmieniu

obowigzujgcym w dniu wykonywania niniejszej umowy.

§ 20
WLASCIWOSC SADU
1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy lub
pozostajgcego w zwigzku z umowa, strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze
mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.
2. Wszelkie spory wynikajgce z umowy lub pozostajgce w zwigzku z umowg beda rozstrzygane
zgodnie z regulaminem Sgdu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej

Polskiej, przez arbitrow wyznaczonych zgodnie z tym Regulaminem.

§21
POSTANOWIENIA KONCOWE
Strony zgodnie oswiadczajg, ze wszelkie przekazywane wzajemnie informacje i dane, majg
charakter $cisle poufny i nie moga by¢ udostepniane osobom trzecim z wyjatkiem uczestnikow
procesu inwestycyjnego w zakresie, ktéry jest niezbedny do prawidtowego wykonania
inwestycji. Zakaz ten nie dotyczy udzielania informacji organom kontroli finansowej i organom

wymiaru sprawiedliwosci w zakresie prowadzonych przez nie postepowan.
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§ 22

Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania przez Strony.

§ 23
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy dla

Zamawiajgcego, jeden dla Wykonawcy.

§24
Integralng czescig umowy sg zatgczniki:
1) Oferta Wykonawcy z dnia...

2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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