ITNA CEDAT RO D A TENCTE
yMINA SEPOLNO KRAJENSKIE

woj. kujawsko-pomorskie
Sepodlno Krajenskie, 31.05.2019 r.
Irg.271.11.2019

Do Wszystkich Wykonawcow

W nawigzaniu do przetargu nieograniczonego na Budowe kanalizacji sanitarnej w

miejscowosci Sepélno Krajenskie wyjasniamy nastgpujace kwestie:

Pytanie 1.

Prosze o jednoznaczne okreslenie z jakiego materiatu majg by¢ przepompownie: W SIWZ jest
zapis ,,Przepompownia $ciekdw (pompownia) jako tzw. strefowa zostanie zbudowana jako
prefabrykowana przepompownia Zelbetowa lub z polimerobetonu”. Informacja jest niezbedna
w celu poprawnej wyceny zbiornika pompowni.

Odpowiedz 1.

Czesc 1:

PS 1.I — Tocznia $ciekéw — zbiornik zelbetowy

PS 2.1 — Przepompownia mokra — zbiornik polimerobeton

Czes¢ 2:

PS 1.II — Tlocznia $ciekdw — zbiornik zelbetowy

PS i.III - Przepompownié mokra — zbiornik pol}merobeton

Czes¢ 3:

PS 1.IV — Tlocznia $ciekéw — zbiornik zelbetowy

Czesc 4:

PS 1.V — Przepompownia mokra — zbiornik polimerobeton

Dla ttoczni $ciek6w nalezy przyja¢ minimalng srednicg zbiornika jako 2000 mm jezeli w
projekcie nie ma wigkszej i dla przepompowni sciek6w nalezy przyja¢ minimalnie Srednicg
1500 mm jezeli w projekcie nie ma wigkszej.
Pytanie 2.
Prosimy o podanie parametréw pomp dla kazdej pompowni

e wydajnos¢ pomp

e wysoko$¢ podnoszenia itp...
Odpowiedz 2.

Ponizej parametry pomp dla kazdej pompowni:



Czesc ]

Przepompownie 1.I — tloczna (przepompownia sucha)- wydajnos¢ jak w bilansie $ciekéw,
konstrukcja jak w projekcie

Przepompownie 2.1. — wydajnos¢ jak w bilansie §ciekdw, konstrukcja jak projekcie

Czesc 2

Przepompownie 1.II — wydajnos¢ jak w bilansie §ciekdw, konstrukcja jak w projekcie
Przepompownie 1.IIT — wydajnos¢ jak w bilansie $ciekdw, konstrukcja jak w projekcie
Czes¢ 3

Przepompownie 1.IV — wydajnos¢ jak w bilansie sciekdw, konstrukcja jak w projekcie
Czesc 4

Przepompownie 1.V — wydajnos¢ jak w bilansie sciekow, konstrukcja jak w projekcie

Pytanie 3.

Czy Zamawiajagcy wymaga zastosowania pomp w pompowni $ciekéw z wirnikiem Vortex i
minimalnym wolnym przelotem 75mm?

Odpowiedz 3.

Wykonawca zobowigzany jest by zastosowac taki wirnik, ktéry bedzie spelnial wymagania
projektu.

Pytanie 4.

Czy Zamawiajacy wymaga aby dostawca uktadow pompowych

Odpowiedz 4. | \'

Pytanie niedokonczone, w zwigzku z czym nie ma mozliwos$ci udzielenia odpowiedzi.
Pytanie 5.

Prosimy o wskazanie whasciwej $rednicy zbiornika dla przepompowni $ciekéw PS.2 I — wg
opisu 1200, wg profilu fi 1000.

Odpowiedz 5.

Zbiornik powinien mie¢ $rednice 1200 mm.

Pytanie 6.

Wnosimy o wskazanie prawidtowej $rednicy rurociggu tlocznego wewnatrz i na zewngtrz
pompowni dla PS.2 I — wg profilu PE 50, jednak wg opisu DN 65 wewnatrz pompowni.
Odpowiedz 6.

Dla przepompowni PS2.I nalezy przyja¢ kolektor ttoczny wykonany z rur PE100 SDR17 o
$rednicy 75 mm zgodnie z PZT i profilem. Piony tloczne o $rednicy 50 mm.

Pytanie 7.



Czy Zamawiajgcy wymaga, aby obiekty pompowe spelnialy warunki okreslone w normie
PN/EN 12050-1, a ocena zgodnos$ci z tg normg byla potwierdzona certyfikatem przez
notyfikowang jednostke certyfikujaca?

Odpowiedz 7.

Przepompownie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i przytoczonymi w niej
normami.

Pytanie 8.

Wnosimy o wskazanie prawidtowe]j $rednicy rurociagu tlocznego wewnatrz 1 na zewnatrz
pompowni dla PS.1 III — wskazane s3 rozbiezne $rednice uniemozliwiajace prawidlowa
kalkulacje urzadzenia.

Odpowiedz 8.

Dla przepompowni PS1.III nalezy przyjaé kolektor ttoczny wykonany z rur PE100 SDR17 o
$rednicy 63 mm zgodnie z PZT( w profilu podano bledny opis przewodu) Piony tloczne o
srednicy 50 mm.

Pytanie 9.

Wnosimy o wskazanie prawidtowej $rednicy rurociggu tlocznego na zewnatrz tloczni PS.11IV
— wskazane sg rozbiezne $rednice uniemozliwiajgce prawidtowa kalkulacj¢ urzadzenia (PE 110
lub PE125).

Odpowiedz 9.

Zgodnie z in%ormacj ami zawartymi w profilach oraz na I;ZT nalezy przyjaé koiektor tloczny z
rur PE100 SDR17 o $rednicy 110mm

Pytanie 10.

Wnosimy o wskazanie prawidlowej $rednicy rurociagu tlocznego wewnatrz i na zewnatrz
pompowni dla PS.1 V — wskazane sa rozbiezne $rednice uniemozliwiajace prawidlowa
kalkulacje urzadzenia.

Odpowiedz 10.

Dla przepompowni PS1.V nalezy przyjaé¢ kolektor tloczny wykonany z rur PE100 SDR17 o
$rednicy 90 mm.

Pytanie 11.

Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje si¢ wycinke drzew krzewow?

Odpowiedz 11.

W ramach zadania nie planuje si¢ wycinki drzew 1 krzewow.

Pytanie 12.



Czy Wykonawca bedzie ponosit optaty z tytutlu zajecia pasa drogowego drog gminnych? Jesli
tak to prosimy o podanie stawek.

Odpowiedz 12.

Wykonawca nie bedzie ponosit optat z tytutu zajecia pasa drogowego drég gminnych.
Pytanie 13.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi celu wykonania zamowienia,
ktére zachowuja waznos$¢ na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakow w tym
zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Odpowiedz 13.

Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz
uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamdwienia.

Pytanie 14.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit Wykonawcom catg dokumentacje
projektowa 1 techniczng potrzebng do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz ze
dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji zamOwienia, zas$
brak jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkéw realizacji inwestycji nie
obcigza Wykonawcy.

Odpowiedz 14.

Zamawiajacy ud;)ste;pnil wykonawcom‘ calg dokumentacje pfoj ektows i techniczng .lpotrzebnq
do wykonania przedmiotu zamoéwienia, a dokumentacja ta odzwierciedla stan faktyczny w
zakresie warunkéw realizacji zamdwienia.

Pytanie 15.

W jakich drogach bedzie przebiegata inwestycja, wojewddzkich, gminnych czy powiatowych?
Odpowiedz 15.

Inwestycja begdzie przebiegata w drogach gminnych, powiatowych i w drodze krajowe;j.
Pytanie 16.

Czy rozpatrywany teren znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej? Jesli tak to po czyjej
stronie lezy poniesienie optat z tytutu nadzoru?

Odpowiedz 16.

Rozpatrywany teren nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej.

Pytanie 17.

Prosimy o podanie maksymalnej odleglosci, na ktérg Wykonawca bedzie obowigzany

przewiez¢ materiaty z rozbiorki.



Odpowiedz 17.

Maksymalna odlegtos¢ wynosi¢ bedzie Skm.

Pytanie 18.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajagcemu przystuguje prawo dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane w zakresie catego terenu, na ktérym bedzie realizowana
inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciazaja Wykonawcy.

Odpowiedz 18.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane w
zakresie terenu objetego przedmiotowa inwestycja.

Pytanie 19.

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub blednie
zinwentaryzowane urzgdzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego z dokumentacji
projektowej zatgczonej do SIWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku
konieczno$ci dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a
termin wykonania zamowienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz 19.

Zamawiajgcy nie moze potwierdzi¢ czegos$ czego nie mozna przewidzie¢. W przypadku
wystgpienia ktorejkolwiek z sytuacji opisanych w powyzszym zapytaniu Zamawiajacy bedzie
\ analizowat kazda z przeslanek.

| Pytanie 20. |

Prosimy o podanie warunkéw odtworzenia nawierzchni po prowadzonych robotach?
Odpowiedz 20.

Zgodnie ze SIWZ ,, Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia drég, chodnikéw, poboczy
poprzez doprowadzenie do stanu pierwotnego.” Zamawiajacy wymaga odtworzenia
nawierzchni w technologii w jakiej zostata wybudowana zgodnie z wytycznymi zarzadcy drogi.
Pytanie 21.

Prosimy o potwierdzenie, ze zalgczony przedmiar ma jedynie charakter pomocniczy i nie
stanowi podstawy do obliczenia ceny.

Odpowiedz 21.

Zamawiajgcy potwierdza, Zze zalgczony przedmiar ma jedynie charakter pomocniczy i nie
stanowi podstawy do obliczenia ceny.

Pytanie 22.

Czy zamawiajacy dopuszcza wykonanie inwestycji metoda przewiertu sterowanego?

Odpowiedz 22.



Zamawiajacy dopuszcza wykonanie inwestycji metodg przewiertu sterowanego, jezeli zostang
zachowane spadki przewidziane w projekcie, a zastosowana do przewiertéw rura nie spowoduje
przewezenia $wiatla kanatu i bedzie zgodna z ogdlnie obowigzujgcymi systemami przejsé
szczelnych w studniach.

Pytanie 23.

Czy zamawiajacy dopuszcza nowy system monitoringu na projektowanej przepompowni wraz
z dostarczeniem niezbednych urzadzen?

Odpowiedz 23.

Zamawiajacy nie dopuszcza nowego systemu monitoringu na projektowanej przepompowni..
Pytanie 24.

Czy Zamawiajacy dopuszcza przepompownie i tlocznie innego producenta (rozwigzanie
rownowazne) niz jest wymieniony w projekcie? Opis przedmiotu zamoéwienia nie moze
narusza¢ art. 29 ust 2 i 3. PRAWA ZAMOWIEN PUBLICZNYCH.

Odpowiedz 24.

Podane w dokumentacji projektowe modele i typy urzgdzen majg stuzy¢ jedynie do okreslenia
parametrow technicznych tych elementéw. Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen
réwnowaznych o parametrach nie gorszych niz wskazane przez Zamawiajgcego, ktore spetniajg
wymagania norm i przepiséw oraz zatozone parametry projektowe.

Pytanie 25.

Prosimy o" potwierdzenie, ze uiyskanie pozwolenia né uzytkowanie przedﬁiiotu zamOwienia
nie jest po stronie Wykonawcy

Odpowiedz 25.

Brak pozwolenia na uzytkowanie.

Pytanie 26.

Czy Zamawiajacy posiada projekt organizacji ruchu?

Odpowiedz 26.

Zamawiajacy nie posiada projektu organizacji ruchu. Zgodnie ze SIWZ Rozdziat II pkt. 2.2, 2.,
1) lit. q) ”Projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonania rob6t zwigzanych z realizacjg
przedmiotu zamoéwienia zostanie opracowany staraniem i kosztem Wykonawcy. Na
Wykonawcy spoczywaé begdzie rowniez obowigzek jego wprowadzenia kosztem wlasnym w
miejscu prowadzenia robdt i utrzymania go réwniez kosztem wlasnym przez caly czas ich
trwania.

W projekcie czasowej organizacji ruchu nalezy uwzgledni¢ swobodny/bezkolizyjny dojazd do

posesji przez caly okres trwania realizacji zadania.”



Pytanie 27.

Ze wzgledu na bardzo duzy zakres inwestycji bardzo prosimy o wydtuzenie terminu wykonania
zamoOwienia do 31 grudnia 2019 r. Wydtuzenie terminu pozwoli Panstwu uzyskaé lepszg i
atrakcyjniejszg oferte cenowa.

Odpowiedz 27.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydtuzenie terminu realizacji zadania.

Pytanie 28.

Prosimy o zmiang stowa ,,op6znienie” na stowo ,,zwloka” w paragrafie 13 ust. 1 i 2 umowy.
Odpowiedz 28.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane stowa ,,opdznienie” na stowo ,,zwioka” w § 13 ust.
1 12 umowy.

Pytanie 29.

Prosze o podanie parametréw punktu pracy dla poszczegdlnych przepompowni sciekow.
Odpowiedz 29.

Czes¢ 1

PS1.I— Wysoko$¢ podnoszenia H=21,5 m, wydajnos¢ Q=4,17 /s

PS2.] — Wysoko$¢ podnoszenia H=3,4 m, wydajnosé Q=3,0 I/s

Cze$e 2

PS1.1I — Wysoko$¢ podnoszenia H=28,01 m, wydajno$é Q=4,17 I/s

PS1 .Hi — Wysokosé podnoszénia H=19,3 m, wydajnos’é Q=4,0Us

Cze$e 3

PS1.IV — Wysoko$é podnoszenia H=17,4 m, wydajno$é Q=5,84 /s

Cze$c 4

PS1.V — Wysoko$é podnoszenia H=14,2m, wydajnos¢ Q=1,5 I/s

Pytanie 30.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy udostepnit wykonawcom calag dokumentacje
projektowa 1 techniczng potrzebng do wykonania przedmiotu zamoOwienia oraz, ze
dokumentacja ta odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji zaméwienia, za$
brak jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkow realizacji inwestycji nie
obcigza Wykonawcy.

Odpowiedz 30.

Zamawiajacy udostepnil wykonawcom catg dokumentacj¢ projektows i techniczng potrzebna
do wykonania przedmiotu zaméwienia, a dokumentacja ta odzwierciedla stan faktyczny w

zakresie warunkoéw realizacji zamdwienia.



Pytanie 31.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamowienia,
ktére zachowujg waznos¢ na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakéw w tym
zakresie nie obcigzajg wykonawcy.

Odpowiedz 31.

Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz
uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamowienia.

Pytanie 32.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcemu przystuguje prawo dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane w zakresie catego terenu, na ktérym bedzie realizowana
inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obcigzajg wykonawcy.

Odpowiedz 32.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w
zakresie terenu objetego przedmiotows inwestycja.

Pytanie 33.

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub blednie
zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego z dokumentacji
projektowej zalaczonej do SIWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku
koniecznosci dokoﬁania ich przebudowy: Wykonawca otrzyme; wynagrodzenie doda{kowe, a
termin wykonania zamdwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz 33.

Zamawiajacy nie moze potwierdzi¢ czegos$ czego nie mozna przewidzie¢. W przypadku
wystagpienia ktdrejkolwiek z sytuacji opisanych w powyzszym zapytaniu Zamawiajacy bedzie
analizowal kazdg z przestanek.

Pytanie 34.

Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w
dokumentacji warunkéw geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczegdlnosci w przypadku
koniecznosci wykonania robdt odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczajgcym
zakres przyjety do wyceny oferty na podstawie zatgczonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamdéwienia ulegnie stosownemu
wydtuzeniu.

Odpowiedz 34.



Zamawiajacy nie moze potwierdzi¢ czego$ czego nie mozna przewidzie¢. W przypadku
wystgpienia ktorejkolwiek z sytuacji opisanych w powyzszym zapytaniu Zamawiajacy bedzie
analizowal kazdg z przestanek.

Pytanie 35.

Prosimy o potwierdzenie, ze wykonanie inwestycji nie wymaga wycinki drzew 1 krzewow, a w
przypadku wystapienia ewentualnych kolizji istniejaca zielenia uzyskanie decyzji i oplaty
administracyjne zwigzane z wycinkg lezg po stronie Zamawiajgcego.

Odpowiedz 35.

W ramach zadania nie planuje si¢ wycinki drzew i krzewow.

Pytanie 36.

Prosze o okreSlenie warunkéw odtworzenia nawierzchni drég gminnych gruntowych i o
nawierzchni bitumicznej.

Odpowiedz 36.

Zgodnie ze SIWZ ,,Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia drég, chodnikéw, poboczy
poprzez doprowadzenie do stanu pierwotnego.” Zamawiajacy wymaga odtworzenia
nawierzchni w technologii w jakiej zostata wybudowana zgodnie z wytycznymi zarzadcy drogi.
Pytanie 37.

Prosze o zamieszczenie szczegotdw dotyczacych zagospodarowania terenu wokot
‘ przepompowni $ciekdw.

| Odpowiedz37.

Czesc 1

Przepompownia PS1.I — ogrodzenie o wysokosci 1,5m i dtugo$ci 46mb ( w tym brama dwu
skrzydtowa o szeroko$ci 4m), wokot przepompowni wykonaé nawierzchnie z kostki
betonowej o powierzchni okoto 20m2

Przepompownia PS2.I — przepompownia przejezdna bez ogrodzenia, wokét przepompowni
wykona¢ nawierzchnie z kostki betonowej o powierzchni okoto 20m2

Wokot przepompowni PZ1 wykonaé zabruk z kostki brukowej w promieniu 1m od wiazu
Wokot przepompowni PZ2 wykona¢ zabruk z kostki brukowej w promieniu 1m od wiazu
Czesc 2

Przepompownia PS1.II — ogrodzenie o wysokosci 1,5m i dlugosci 24mb ( w tym brama dwu
skrzydtowa o szerokosci 4m), wokot przepompowni wykonaé nawierzchnie¢ z kostki

betonowej o powierzchni okoto 20m2



Przepompownia PS1.III — ogrodzenie o wysokosci 1,5m i dtugosci 24mb ( w tym brama dwu
skrzydlowa o szerokosci 4m), wokot przepompowni wykonaé nawierzchni¢ z kostki
betonowej o powierzchni okoto 20m?2

Czes¢ 3

Przepompownia PS1.IV — ogrodzenie o wysokosci 1,5m i dtugosci 25mb ( w tym brama dwu
skrzydtowa o szerokos$ci 4m), wokot przepompowni wykonaé nawierzchnie z kostki
betonowej o powierzchni okoto 24m?2

Czesc 4

Przepompownia PS1.V — ogrodzenie o wysokosci 1,5m i dugodci 25mb ( w tym brama dwu
skrzydlowa o szerokosci 4m), wokot przepompowni wykona¢ nawierzchnie z kostki

betonowej o powierzchni okoto 25m?2

W zwiazku z zapytaniami od Wykonawcéw, Zamawiajacy przedluzyl termin skladania

ofert do dnia 06.06.2019 r. do godziny 11:00.

Jednoczesnie prosimy o niezwloczne potwierdzenie otrzymania wiadomosci na adres e-mail:
j.tryk@gmina-sepolno.pl badz na nr faksu 0 52 389 42 20, zgodnie z rozdziatem XVII SIWZ.

'Sp. J. Tryk, 31.05.2019 r.




