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1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 

"Przebudowa drogi gminnej ul. Bajkowej w miejscowości Sępólno Krajeńskie”, nr: 

020601C, nawierzchnia wykonana z betonu asfaltowego. Przedmiotowa droga jest objęta 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym Uchwałą nr XIII/90/07 

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 października 2007 r.   

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie :  

1) Łączna długość: 230 m, w km: 0+000-0+230 (+/- 10 mb): 

a) nawierzchnia dla ruchu KR-1, szerokości minimalne:  

 03 KDD – droga gminna w klasie dojazdowej o szerokości w liniach 

rozgraniczających 12,0 m, droga jednojezdniowa – zgodnie z planem,  

b) istnieje kanalizacja deszczowa,    

c) materiał na nawierzchnię: beton asfaltowy, 

d) należy przewidzieć remont chodnika, 

d) należy zaprojektować zatoki postojowe wzdłuż drogi.  

e) jeżeli szerokość pasa drogowego pozwala na zaprojektowanie kanału 

technologicznego należy ująć go w dokumentacji projektowej. Natomiast w 

przypadku jeżeli nie będzie technicznej możliwości wykonania w/wym. należy 

wystąpić do Ministerstwa Cyfryzacji o odstępstwo.  

Wykonawca zobowiązany jest wykonać kompleksową dokumentację projektową pozwalającą 

na prawidłową realizację zadania. Szczegółowe rozwiązania techniczne i technologiczne 

należą do wykonawcy zadania. Załączona dokumentacja przetargowa nie stanowi 

dokumentacji projektowej do realizacji zadania, a jest jedynie dokumentem pomocniczym 

pozwalającym określić wstępne założenia do realizacji przedmiotu zamówienia.  

3. Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiającemu:  

1) opis stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną (przed rozpoczęciem prac 

projektowych) – w 2 egz., 

2) projekty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia - w 4 egz., 

wraz z materiałami niezbędnymi do zgłoszenia robót lub pozwolenia na budowę w 

zależności od potrzeb wynikających z projektu wraz z uzgodnieniami oraz mapę do 

celów projektowych, 

3) projekt kanału technologicznego – w przypadku konieczności jego wykonania - w 4 

egz., 



4) projekty branżowe - w przypadku konieczności ich wykonania - po 4 egz. z każdej 

branży, 

5) przedmiary robót - w 2 egz., 

6) kosztorys inwestorski - w 2 egz.,  

7) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - w 2 egz., 

8) opracowania projektu stałej i czasowej organizacji ruchu (wraz z niezbędnymi 

urządzeniami BRD), zatwierdzony przez Starostę Sępoleńskiego - w 2 egz., 

9) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku 

gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów – ilość 

egzemplarzy zależna od ilości projektów. 

4. Uzgodnienia i opinie. Wykonawca w ramach podjętych działań, winien:  

1) przygotować niezbędne materiały do wystąpienia o wszelkie uzgodnienia i opinie,  

2) uzyskać wszystkie, aktualne branżowe warunki techniczne od właścicieli lub 

zarządców urządzeń kolidujących z projektowaną inwestycją drogową,  

3) przedłożyć ww. warunki Zamawiającemu do akceptacji,  

4) przedłożyć Zamawiającemu do zaopiniowania ustalone i uściślone zakresy kolizji 

urządzeń obcych z inwestycją drogową na podstawie szczegółowych warunków 

technicznych,  

5) uzyskać wszelkie inne decyzje, uzgodnienia i opinie niezbędne do opracowania 

projektu budowlanego,  

6) przez zakończenie prac należy rozumieć datę protokołu końcowego odbioru  

dokumentacji projektowej wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji projektowej 

Zamawiającemu. 

5. Wykonawca ma obowiązek stabilizacji granic w terenie wraz z wykonaniem wymaganego 

przepisami operatu i przeprowadzeniem procedury w ośrodku geodezji. Ostateczne 

wyznaczenie i utrwalenie w terenie znakami granicznymi punktów granicznych 

projektowanego pasa drogowego Wykonawca dokonuje w obecności osób 

zainteresowanych - po uzyskaniu ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt podziału 

nieruchomości (decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej). Zastabilizować 

należy wszystkie punkty graniczne działek podlegających podziałowi. Z czynności 

stabilizacji granic Wykonawca sporządza protokół okazania znaków granicznych 



właścicielom nieruchomości. Wynagrodzenie z tytułu stabilizacji granic wraz z 

przeprowadzeniem procedury w ośrodku geodezji należy zawrzeć w cenie oferty.  

6. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli będzie wymagana). Do zakresu 

obowiązków Wykonawcy należy:  

1) opracowanie i przygotowanie wszystkich niezbędnych załączników do wniosku o 

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami;  

2) opracowanie i przygotowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami raportu o 

oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku nałożenia przez właściwy 

organ takiego obowiązku). 

6. Pozwolenie wodno-prawne (jeżeli będzie wymagane). Do zakresu obowiązków 

Wykonawcy należy:  

1) opracowanie i przygotowanie wszystkich niezbędnych załączników do wniosku o 

wydanie pozwolenia wodno-prawnego wraz z kompletem dokumentów, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  

7. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (jeśli będzie wymagane). Do 

zakresu obowiązków Wykonawcy należy:  

1) skompletowanie wszystkich wymaganych obowiązującymi przepisami załączników do 

wniosku o ZRID;  

2) współpraca z Zamawiającym w zakresie przygotowania materiałów informacyjnych                       

i doradztwa merytorycznego oraz udzielanie odpowiedzi na zapytania na etapie 

uzyskania decyzji ZRID;  

3) wspieranie Zamawiającego w działaniach związanych z uzyskaniem wymaganych 

opinii wraz z przygotowaniem stosownych załączników do uzyskania tych opinii;  

4) wspieranie Zamawiającego w postępowaniu administracyjnym w celu uzyskania 

decyzji ZRID.  

5) wykonanie podziału działek oraz wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych granic 

pasa drogowego powstałych w wyniku podziałów zgodnie z prawomocną decyzją 

ZRID.  

8. Nadzór autorski. Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających          

z realizacji robót oraz na każde wezwanie Zamawiającego dokonane telefonicznie lub 



pisemnie na 7 dni przed wymaganym spotkaniem. Obowiązki Wykonawcy w zakresie 

nadzoru autorskiego obejmować będą w szczególności:  

1) Nadzór nad zgodnością wykonawstwa robót budowlanych z dokumentacją projektową,  

2) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych o 

wszelkich dostrzeżonych błędach w realizacji inwestycji, a w szczególności o 

powstałych w trakcie budowy rozbieżnościach z dokumentacją projektową,  

3) Wyjaśnianie wątpliwości powstałych w toku realizacji robót budowlanych, dotyczących 

dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań technicznych poprzez 

dodatkowe informacje i opracowania oraz ewentualne uszczegóławianie dokumentacji 

projektowej, uzupełnianie rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie 

zawartych w dokumentacji projektowej,  

4) Poprawianie błędnych rozwiązań projektowych w ramach przedmiotowej umowy,  

5) Nanoszenie poprawek lub uzupełnień na wszystkich egzemplarzach projektu w ramach 

przedmiotowej umowy,  

6) Uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 

stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej,  

7) Przedstawianie propozycji rozwiązań zamiennych w przypadku niemożności 

zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich 

zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy 

technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych rozwiązań nie 

zwiększy kosztów zadania  z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być uprzednio 

zatwierdzone przez Zamawiającego,  

8) W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego, w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, zastosowania materiałów i 

urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej – 

kontrolowanie parametrów tych materiałów i urządzeń,  

9) Czuwania w toku realizacji inwestycji nad zgodnością rozwiązań technicznych, 

materialnych i użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, w 

tym techniczno–budowlanymi,  

10) Udział, na każde wezwanie Zamawiającego, w komisjach, naradach technicznych, 

odbiorach robót związanych z realizacją przedmiotowego projektu,  

11) Udział w odbiorach częściowych oraz w odbiorze końcowym robót budowlanych, po 

otrzymaniu pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o odbiorze,  



12) Zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany 

wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji.  

9. Wymogi formalno-prawne  

1) Poszczególne elementy dokumentacji projektowej powinny być sprawdzone przez 

osobę posiadającą uprawnienia drogowe,  

2) Oświadczenie projektanta i sprawdzającego, że opracowanie zostało wykonane 

zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i jest kompletne z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć oraz, że zostało sprawdzone (uwaga: dokumentacja projektowa ma 

spełniać wymogi określone w przepisach prawnych, normach, normatywach, 

katalogach, wytycznych i innych, niezbędnych przy realizacji zamówienia, 

obowiązujących w dniu przekazania dokumentacji Zamawiającemu),  

3) Projektant odpowiada za wady dokumentacji projektowej do czasu odbioru 

pogwarancyjnego wybudowanego obiektu. Ujawnione wady Jednostka Projektująca 

zobowiązana jest usunąć w terminie określonym przez Zamawiającego. Poprawki 

winny być naniesione w każdym egzemplarzu projektu budowlanego i wykonawczego 

jak również w nośnikach czytelnych dla urządzeń elektronicznego przetwarzania 

danych.  

4) Ewentualne dodatkowe koszty budowy wynikające z błędów projektowych, błędów                    

w przedmiarze robót lub wynikłe z braku odpowiednich pozycji przedmiaru pokrywa 

Projektant. 

10.1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, ustawami    

i rozporządzeniami w szczególności:  

1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U. poz. 2454), 

2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458), 

3) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.), 



4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 

września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 

U. poz. 1609 z późn. zm.), 

5) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463), 

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), 

7) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1420 z późn. zm.), 

8) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.), 

9) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. 

zm.), 

10) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), 

11) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z 

późn. zm.), 

12) Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 777 z późn. zm.). 

10.2. Jeżeli w trakcie wykonywania umowy zmienią się ww. przepisy prawa – zamówienie 

winno być wykonane zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu przekazania 

Zamawiającemu pełnej, kompletnej dokumentacji.  

10.3. Oprócz wersji papierowej dokumentacja projektowa musi być zapisana w formie 

elektronicznej (edytowalnej) na nośniku CD/DVD (w 1 egz.), która winna być zaopatrzona 

w spis określający szczegółową zawartość (nazwa projektu, nazwa załącznika i nazwa 

pliku, w którym został zapisany). Wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, 

obliczenia, itp., muszą być zapisać w formatach MS Word, DWG i PDF, przedmiary i 

kosztorysy w programie kosztorysowym oraz PDF. A części rysunkowe w formacie PDF i 

DWG.  



11. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy: Wykonawca zobowiązany jest do:  

1) wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością w sposób zgodny                                            

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz 

bieżącego informowania Zamawiającego o toku postępowania w pracach 

projektowych. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także ustaleniami 

określonymi w decyzjach administracyjnych oraz w nawiązaniu do stanu istniejącego. 

Przy opracowywaniu dokumentacji należy uwzględnić nowelizacje przepisów prawa, 

jakie mogą nastąpić w trakcie realizacji zadania, 

2) reprezentacji Zamawiającego w postępowaniach administracyjnych prowadzonych                          

w związku z wykonywaniem ww. dokumentacji projektowej,  

3) uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, danych, 

informacji itp., niezbędnych dla prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej; w 

tym zgód właścicieli terenu na prowadzenie prac budowlanych, 

4) nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji objętej dokumentacją projektową przy 

założeniu, iż maksymalna ilość pobytów w siedzibie Zamawiającego lub na placu 

budowy nie przekroczy 20,  

5) wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania                             

w przypadku stwierdzenia niekompletności dokumentacji,  

6) wprowadzenia rozwiązań naprawczych lub zamiennych do błędów w dokumentacji 

projektowej ujawnionych i zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 

nadzoru inwestorskiego, z naniesieniem ich na projekcie i uzyskaniem nowych 

uzgodnień, zezwoleń i zmiany decyzji na realizację inwestycji (jeśli zmiany tego 

wymagają) w ramach otrzymanego wynagrodzenia,  

7) przekazania w terminie do 50 dni od dnia zawarcia umowy 1 egzemplarza 

uzgodnionego z Zamawiającym projektu wstępnego na mapach z naniesionymi 

granicami geodezyjnymi działek. Projekt wstępny jest opracowaniem poprzedzającym 

wykonanie projektów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia,  

8) aktualizacja kosztorysu inwestorskiego – w razie konieczności,  w okresie 4 lat od daty 

przekazania go Zamawiającemu. 

 

 



12. W ramach projektu wstępnego należy między innymi:  

a) dołączyć plan zagospodarowania terenu wraz z projektowanym rozwiązaniem 

wykonanym na mapie z naniesionymi granicami geodezyjnymi działek; 

 b) dołączyć przekroje poprzeczne charakterystyczne wykonane w miejscach wątpliwych, 

zróżnicowanych wysokościowo, a także w miejscach, gdzie inwestycja usytuowana 

jest blisko granicy pasa drogowego;  

c) dołączyć przekroje typowe konstrukcyjne (przekroje powinny obejmować m.in. 

jezdnię chodnik, zjazdy, skrzyżowania); 

 d) przedstawić ideę (koncepcję) odwodnienia pasa drogowego wraz z terenami 

przyległymi z naniesieniem ewentualnego przebiegu kanalizacji deszczowej na 

mapie;  

e) przedstawić miejsca kolizji planowanej inwestycji z urządzeniami podziemnymi 

naziemnymi oraz innymi elementami mającymi wpływ na przebieg inwestycji;  

f) dołączyć mapę z inwentaryzacją zieleni kolidującej z inwestycją;  

g) dołączyć wypisy z rejestru gruntów oraz wskazać właścicieli od których konieczne 

będzie uzyskanie zgody na wejście w teren w ramach prowadzonej inwestycji;  

h) przedstawić Zamawiającemu harmonogram wykonania poszczególnych elementów 

dokumentacji projektowej. Zaopiniowany pozytywnie przez Zamawiającego, Projekt 

wstępny stanowi podstawę do dalszego szczegółowego projektowania i 

przeprowadzania innych czynności mających na celu uzyskanie innych niezbędnych 

decyzji, opinii, uzgodnień itp.  

13. Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej. Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu 

procesu projektowego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego będzie wykonywany przez 

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. W 

trakcie trwania procesu projektowego Zamawiający przewiduje następujące rodzaje 

spotkań w sprawie dokumentacji projektowej:  

1) pierwsze spotkanie w siedzibie Zamawiającego lub jeżeli nie będzie takiej możliwości 

to online po upływie 30 dni od dnia podpisania umowy, przy udziale Wykonawcy, 

Zamawiającego oraz ewentualnych innych zaproszonych osób, którego głównymi 

celami są:  

a) prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu wykonywania 

dokumentacji projektowej przed Zamawiającym (w tym omówienie zagadnień 

związanych z koordynacją dokumentacji projektowej),  



b) omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania 

upoważniony jest jedynie Zamawiający,  

c) omówienie warunków i uzgodnień otrzymanych od instytucji i osób trzecich,  

d) uzgodnienie zaproponowanych rozwiązań technicznych dotyczących zadania;  

2) spotkania robocze poza siedzibą Zamawiającego, przy udziale przedstawiciela 

Zamawiającego i Wykonawcy oraz innych osób, której celem jest dokonanie wyjaśnień 

i ustaleń roboczych, połączone z wizytą na miejscu, którego dotyczą opracowania 

projektowe lub z wizytą w siedzibie strony. Spotkania robocze odbywają się z 

inicjatywy Wykonawcy, zainteresowanej strony lub Zamawiającego.  

14. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej terenu realizacji przedmiotu oraz w 

jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach 

niniejszego postępowania przez Zamawiającego oraz pozyskania wszelkich informacji, 

które mogą być konieczne do przygotowania oferty celem prawidłowej wyceny przedmiotu 

zamówienia.  

 

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1a - Zakres realizacji (oznaczenie na mapie) 

2. Załącznik nr 1b - Uchwała (plan miejscowy) 


