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D.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST 00.00.00, Wymagania ogélne” odnosi sie do wymagar wspdlnych dla poszczegdlnych wymagari
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach realizacji zadania
pn. Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni przy SP w Zalesiu gm. Sepélino Krajeriskie

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji techniczne stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1, a zawarte w nich zapisy
w zakresie standardu materiatéw, wykonania robét i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci robét nalezy traktowaé jako
minimalne.

1.3 Zakres Robdt objetych Specyfikacja Techniczna
1.3.1 Wymagania ogdlne
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dlarobst objetych specyfikacjami
technicznymi opracowanymi dla realizacji zadania okre$lonego w pkt.l.1 oraznie objetych ST, adotyczacymi robét
towarzyszacych okreslonych w dokumentacji budowlane;j.
Specyfikacje Techniczne zgodne sa z wymaganiami zawartymi w Rozdziale 3 ,Zakres iforma specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych” w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego” (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
1.3.2 Nazwy i kody Wspdéinego Stownika Zamédwieti (CPV)
Nazwy i kody Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV) dla zakresu robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia | w/w
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych:
Dziat:
45000000-7 Roboty budowlane
Grupy:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektdw budowlanych lub ich czedci oraz
roboty zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Klasy:
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych: roboty ziemne
45120000-4 Pribne wiercenia i wykopy
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drég, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu
Kategorie:
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
4511300-2 Roboty na placu budowy
45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robét inzynieryjnych, z wyjatkiem mostéw, tuneli, szybow i kolei podziemnej
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggédw komunikacyjnych i linii energetycznych
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdéw i kabli
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45236000-0 Wyréwnywanie terenu

1.4 Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponize] okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujgco:
1.4.3 Dokumentacja Projektowa
dokumentacja ztozona z Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego wraz ze wszystkimi wymaganiami, pozwoleniami
i uzgodnieniami w sktad, ktérej wchodzg opisy techniczne, obliczenia, rysunki, ST i przedmiary.
1.4.4 Dokumentacja Powykonawcza
dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
1.4.5 Dziennik Budowy
opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, wydany zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
1.4.6 Inspektor Nadzoru
W rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane jest to osoba inspektora nadzoru inwestorskiego bedaca uczestnikiem procesu
budowlanego, ktérej prawa i obowigzki zapisane sq w rozdziale 3 Ustawy
1.4.7 Inzynier/Kierownik Projektu
osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego, ujawniona w danych kontraktowych, uprawniona do Kierowania Robotami
i wystepowania w imieniu Zamawiajacego w sprawach realizacji kontraktu, dziatajgca zgodnie zzakresem czynnosci
wyhikajacym z umowy, w zakresie przekazanych uprawnien | obowigzkéw na budowie, sprawowania osobiscie i za pomocg
cztonkéw swojego zespotu kontroli zgodnosci realizacji robét z projektem, Ustawg Prawo Budowlane, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkdw kontraktowych.
1.4.8 Kierownik Budowy
uczestnik procesu budowlanego, ktdrego prawa i obowiazki okresla Ustawa Prawo Budowlane, bedacy osoba wyznaczong
przez Wykonawce do kierowania robotami i wystepowaniu w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
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1.4.9 Materialy

wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodna z Dokumentacjg Projektowa i STWIORB, zaakceptowana przez
InZyniera

1.4.10 Przedmiar robét

wykaz robdt budowlanych, z budowlanych podaniem ich ilosci obliczonej na podstawie Dokumentacji Projektowej

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace Robdét.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Kierownika Projektu.
1.5.11 Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Szczegétowych Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy iKsiege Obmiaru Robdt
oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé
za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru korficowego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt. Wykonawca przeniesie na wiasny koszt punkty wysokosciowe
osnowy geodezyjnej znajdujace sie w projektowanym pasie drogowym, kolidujace zzakresem Robét budowlanych.
Przeniesienie punktéw wysokosciowych osnowy geodezyjnej nalezy uzgodnic z odpowiednimi instytucjami geodezyjnymi.
1.5.12 Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki, abliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach
umowy.
W razie koniecznosci Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowej dokumentacje techniczng dotyczaca:

e miejsc dokopu gruntéw,

e  miejsc przeznaczonych na tymczasowy lub staty odktad gruntéw uzyskanych z wykopdw,
miejsc pozyskania materiatéw miejscowych,
miejsc przeznaczonych na zaplecze socjalne i magazynowe,
drég i objazdéw tymczasowych oraz drég dla transportu technologicznego
przeniesienia i odtworzenia chronionych prawnie punktéw osnowy geodezyjnej,
zezwolenia na odstepstwa od zakazéw w rozumieniu art. 51, 52 i56 ustawy o ochronie przyrody oraz uzyskac
niezbedne decyzje derogacyjne.
Dokumentacja Projektowa sporzadzona przez Wykonawce powinna zawieraC uzgodnienia z wiadcicielami terenéw
przeznaczonych do tymczasowego lub statego zajecia oraz stosownymi instytucjami zajmujgcymi si¢ ochrong Srodowiska
naturalnego.
W/w Dokumentacje Projektowa Wykonawca sporzadzi w 4-ech egzemplarzach i przedstawi Inzynierowi do akceptacji przed
rozpoczeciem robét okreslonych Kontraktem.
Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaZe sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i Specyfikacje Techniczne na wiasny koszt w4 egzemplarzach
i przediozy je Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia.
1.5.13 Zgodnosé Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjg Techniczng
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne, opracowania kosztorysowe oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Kierownika Projektu Wykonawcy stanowig czgéé Kontraktu, a wymagania wyszczegblnione wchoéby jednym z nich
s3 obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.
W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegélnych dokumentdw Wykonawca ma obowigzek konsultacji dokumentéw
z Jednostka projektowa w celu ujednolicenia zapiséw.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczeri w Dokumentach Przetargowych, aoich wykryciu powinien
natychmiast powiadomié Kierownika Projektu/Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjg Techniczna.
Dane okreélone w Dokumentacji Projektowej | w Specyfikacji Technicznej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreélonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé
jednorodne iwykazywaé bliska zgodnoéé z okreslonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie mogg przekraczal
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczng
i wptynie to na niezadawalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.5.14 Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az
do zakoriczenia i odbioru koricowego Robdt.
Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu aktualny projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia RobGt w okresie trwania budowy uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi iorganem zarzadzajacym
ruchem.
W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje ibedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczeristwo pojazdéw
i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieri | w nocy tych zapér iznakéw, dla ktdrych jest to nieodzowne
ze wzgleddw bezpieczerstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera. Fakt przystapienia do Robot
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem wsposob uzgodniony z Kierownikiem Projektu oraz przez
umieszczenie, w miejscach iiloiciach okreslonych przez Kierownika Projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Kierownika Projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji Robét.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebne] zaptacie i przyjmuije sie, Ze jest wiaczony w Ceng Kontraktowa.
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1.5.15 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania Robét Wykonawca bedzie:

e utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e  podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
érodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwoéci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagari bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zahieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwosécig powstania pozaru.
Wykonawce uznaje sie za wytwdrce odpadéw powstajacych w czasie budowy. Usuniecie odpaddw, ich wykorzystanie
lub unieszkodliwienie sa obowigzkiem wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu ponosit zadnych kosztéw z tytutu
optat za gospodarcze korzystanie ze $rodowiska. Po przeprowadzeniu rozbidrek Wykonawca ma obowigzek: a) zgromadzenia
powstajgcych odpaddw, b) zapewniania wtasciwego postepowania w czasie rozbiérki z odpadami niezabezpieczonymi (np.
odpadowy eternit) i zgromadzenia ich w sposéb zapewniajacy ochrone §rodowiska, c) przekazania odpadéw niebezpiecznych
podmiotowi uprawnionemu doprowadzenia dziatalnosci w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych,
d) zagospodarowania wszystkich odpadéw powstatych w fazie budowy. Wytwdrca odpadéw — Wykonawca prac budowlanych
bedzie mégt zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadéw, za ktérego dziatalnosc
ponosi odpowiedzialno$é przed Zamawiajacym. Wykonawca jest zobligowany do przestrzegania wszelkich obowigzujacych
przepiséw, ustaw i rozporzgdzen z zakresu ochrony $rodowiska.
1.5.16 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo
przez personel Wykonawcy.
1.5.17 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uiyte do Robdt beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robét ich szkodliwo$é zanika {np. materiaty
pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jeieli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji
paristwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiaféw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, aich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.18 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wihascicielami tych urzadzeri potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcege wramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie izabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeri w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktdre maja
byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzeri podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic Kierownika Projektu
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Kierownika Projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkie] pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone zrealizowanych robét iza wszelkie materialy oraz urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia realizacji do daty odbioru koricowego robét. Wykonawca bedzie utrzymywaé teren robét
do czasu odbioru koricowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly
w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca
a whascicielami nieruchomoéci i dotyczacych korzystania z whasnoéci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Inspektor
Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, oile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.
1.5.19 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw | wyposazenia na i
z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i
w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Kierownika Projektu. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
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obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w abrebie Terenu Budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Kierownika Projektu.
1.5.20 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegélnodci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony 2ycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyiej nie podlegajg odrebnej zapfacie i s3
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.
1.5.21 Ochrona i utrzymanie Roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét iza wszelkie materialy iurzadzenia uzywane do Robét od Daty
Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakoriczenia przez Kierownika Projektu.
Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu koficowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb,
aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koricowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierownika Projektu powinien rozpoczac Roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.22 Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoiciowe, budowle orazinne pozostatosci oznaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy, beda uwazane za wiasnos¢ paristwowa. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomié¢ Inzyniera o wszelkich napotkanych podczas prowadzenia robdt wykopaliskach i postgpowac zgodnie z jego
poleceniami.
1.5.23 Stosowanie sig do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne imiejscowe orazinne przepisy
i wytyczne, ktére s w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych ibedzie w pefni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagar
prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzet lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Kierownika
Projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleni i inne odnoéne dokumenty.
1.5.24 Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé majg materiaty, sprzet
iinne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotfanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze]. W przypadku gdy powolane
normy i przepisy sa pahstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami aich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce iprzedioione Inzynierowi/Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia.
2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne
Whykonawca jest zobowigzany dostarczyé materiaty zgodnie z wymogami Dokumentacji Projektowe] i ST. Materiaty | wyroby
budowlane musza spetniaé zasady zgodnie z Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych z péZniejszymi zamianami.
Wykonawca jest zobowiazany do zastosowania materiatéw o parametrach okreslonych przez Zamawiajacego w niniejszej
specyfikacji i przedmiarze robot.
Materiaty wykoniczeniowe, majace wplyw na korficowa estetyke podlegaja akceptacji Zamawiajacego.

2.2 Zrédta uzyskania materiatéw
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robét,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz prébki
materiatéw do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie partii materiatéw z danego #rédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédta uzyskajq
zatwierdzenie.

2.3 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
irodet miejscowych, wiaczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcy raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekeji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacii
organéw administracji paristwowej i samorzadowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagar ilosciowych
i jakoéciowych materiatéw pochodzacych ze Zzrédet miejscowych.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okaz3 sig potrzebne w zwigzku z
dostarczeniem materialéw do Robot.
Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopéw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych beda formowane
w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu Robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopSw na Placu Budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
Umowy beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagarh Umowy lub wskazar Inzyniera.
Whykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w
dokumentach Umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng zgodg Inzyniera.
Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
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2.4 Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom
Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy. Inzynier moze zezwoli¢
Wykohawcy ha uzycie tych materiatéw do innych Robét, o ite spetniajg wymagania dla innych Robét.
Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduija sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do Robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem i wptywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, zachowaty swoja jakos¢ i whasciwosci i byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6 Inspekcja wytwdrni materiatow
Wytwérnie materialéw mogg byé okresowo kontrolowane przez Kierownika Projektu wcelu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga byé pobierane wcelu sprawdzenia ich
whasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okre$lone] partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Kierownik Projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedq zachowane nastepujace warunki:
e  Kierownik Projektu bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie
przeprowadzania inspekcji;
e Kierownika Projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.7 Wariantowe stosowanie materiatéw
Jedli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o swoim zamiarze wyboru materiatu
co najmnie] 3 tygodnie przed jego uzyciem, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badari prowadzonych przez
Kierownika Projektu. Wybrany izaakceptowany rodza] materiatu nie moze by¢ pdéniej zmieniany bez zgody Kierownika
Projektu.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych Robét. Sprzet uiywany do Robdt powinien byé zgodny zoferts Wykonawcy ipowinien odpowiadac
pod wzgledem typdw iiloici wskazaniom zawartym w ST, PZl lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez
Kierownika Projektu; w przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany
przez Kierownika Projektu.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Techniczne] i wskazaniach Kierownika Projektu w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uiycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Kierownika Projektu, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.
lakikolwiek sprzet, maszyny, urzgadzenia inarzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez
Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakosc
wykonywanych Robét i whasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba §rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie zzasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Kierownika Projektu, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzei na osie pojazdéw iinnych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom Kontraktu na polecenie Kierownika Projektu beda usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé
na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania Robét
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakost zastosowanych materiatéw
i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, PZJ, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Kierownika Projektu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe] lub przekazanymi na pismie przez Kierownika
Projektu.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Kierownik Projektu, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lubwyznaczenia wysokosci przez Kierownika Projektu nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Kierownika Projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw ielementéw Robdt beds oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentaciji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej, a takie w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Projektu uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie
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wystepujace przy produkcji i w badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badarin naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Kierownika Projektu bedg wykonywane nie p6Zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Kierownika Projektu programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Kierownika Projektu.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢: cze$¢ ogdlng opisujacq:

e organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
bhp,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosé i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot,
system {sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposéb orazforme gromadzenia wynikéw badah laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych atakie wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informacji Kierownikowi Projektu;

czeéé szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robdt:

e wykaz maszyn iurzadzed stosowanych nabudowie zich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje iilo$¢ érodkéw transportu oraz urzadzeri do magazynowania izatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw
Robét,

e 5poséb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci Robdt
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong jakos¢ Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie iwszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek
i badah materiatéw oraz Robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownika Projektu moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscia zapewniajgcy stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej.
Minimalne wymagania co do zakresu badan iich czestotliwosé sa okreslone w Specyfikacjach Technicznych, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Kierownik Projektu ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu $wiadectwa, e wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Kierownik Projektu powinien mieé¢ dostep do pomieszczeii laboratoryjnych, w celu ich inspekeji.
Kierownik Projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryinych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia
te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Kierownik Projektu natychmiast wstrzyma uzycie do RobSt
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete istwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane zorganizowaniem
i prowadzeniem badarh materialéw ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byt z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badari.
Kierownik Projektu i Inspektor Nadzoru bgda mieli zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Kierownika Projektu badZ Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte
Jub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce izatwierdzone przez Kierownika Projektu. Probki
dostarczone przez Wykanawce do badar wykonywanych przez Kierownika Projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposéb zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

6.4 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary begda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Kierownika Projektu.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Kierownika Projektu.
Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badar zostang uznane przez Kierownika Projektu za niewiarygodne, to moie
2ada¢ powtdrzenia tych badan. Jezeli wyniki sie potwierdza i spetnia wymagania Specyfikacji Technicznej to koszty tych badan
ponosi Inwestor, w przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca.

6.5 Raporty z badan
Wykonawea bedzie przekazywaé Kierownikowi Projektu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie péZniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badari (kopie) beda przekazywane Kierownikowi Projektu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Kierownika Projektu
Dla celéw kontroli jakoéci i zatwierdzenia, Kierownik Projektu uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatéw u srédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.
Kierownik Projektu, po uprzednie] weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnoéé materiatéw i Rob6t z wymaganiami Specyfikacji Technicznej na podstawie wynikéw badafi dostarczonych przez
Wykonawce.
Kierownika Projektu moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. JeZeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawey s3 niewiarygodne, to Kierownika Projektu poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badari, albo oprze sie wylacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacja Projektows i Specyfikacja Techniczng. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Atesty jakosci materiatéw i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Kierownik Projektu moze dopusci¢ do uiycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnosc¢ z warunkami podanymi w Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatéw, dia ktérych atesty sg wymagane przez Specyfikacje Techniczna, kazda partia dostarczona do Robét
bedzie posiadat atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysfowe beda posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikéw tych badari beda dostarczone przez Wykonawce Kierownikowi Projektu.
Materiaty posiadajace atesty i urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie, Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnosé ich wiasciwosci z Specyfikacja Techniczng to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego iWykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na bieiaco i beda dotyczyé przebiegu Robét, stanu bezpieczeristwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia inazwiska orazstanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Kierownika Projektu.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

e  date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

e  date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

s uzgodnienie przez Kierownika Projektu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,

e  terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlinych elementéw Robét,

e  przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

s uwagi i polecenia Kierownika Projektu,

e  daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czedciowych i koricowych odbioréw Robét,

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e  stan pogodyi temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentac]i Projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych {pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badari z podaniem, kto je

przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Kierownikowi Projektu
do ustosunkowania sie.
Decyzje Kierownika Projektu wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kierownika Projektu do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i nie ma uprawnieri do wydawania poleceri Wykonawcy Robét.
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(2) Ksiega Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw Robdt. Obmiary
wykonanych Robét przeprowadza sig w sposdb ciggly w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje
do Ksiegi Obmiaru.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze ikontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Kierownika Projektu.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
e zgloszenie/pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty z odbioru Robét,
protokoty z narad i ustalen,
e  korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego hatychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Kierownika Projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru Robét
Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacja
Techniczng, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robdt.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika Projektu o zakresie obmierzanych Robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich Robot. Biedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Kierownika Projektu na pismie.
Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okresionym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawece i Kierownika Projektu.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow
Dtugosci i odlegtoici pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
lloéci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.
Powierzchnie beda obliczane na podstawie pomiaru odlegto$ci wzdtuz osi badz tez krawedzi elementu oraz jego szerokosci.
W przypadkach powierzchni nieregularnych nalezy je podzieli¢ na mniejsze powierzchnie regularne, obliczy¢ powierzchnie
czastkowe i zsumowac.
7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane przez Kierownika Projektu.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzagdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.
7.4 Wagi i zasady wazenia
Wykonawca wskaze dostepne, zalegalizowane urzadzenia wagowe zapewniajace Kierownikowi Projektu prowadzenie biezacej
kontroli wymagan okreslonych w Specyfikacjach Technicznych.
7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem Robét, a takie w przypadku wystgpowania
dtuzsze] przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.
Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtoéci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego
wzér zostanie uzgodniony z Kierownikiem Projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw Robdt
W zaleznosci od ustaleri odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Kierownika
Projektu przy udziale Wykonawcy:
s odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
e  odbiorowi czesciowemu,
o  odbiorowi ostatecznemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2 Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére

w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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0dbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.
Odbioru Robét dokonuje Kierownik Projektu.
Gotowoé¢ danej czeéci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Kierownika Projektu. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika Projektu.
lakosé iiloé¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Kierownik Projektu na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikéw badari laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi ustaleniami.
8.3 Odbidr czesciowy Robdt
Odbiér czeéciowy polega na ocenie ilosci ijakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru cze$ciowego Robét dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze koicowym Robét.
8.4 Odbidr ostateczny Robét
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego Robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilodci, jakosci | wartosci.
Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Kierownika Projektu.
Qdbiér ostateczny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Kierownika Projektu zakoriczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Kierownika Projektu
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow
badali i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjg Techniczna.
W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacja ustaleri przyjetych w trakcie odbioréw robdét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych, Robét uzupetniajacych lub Robét wykoriczeniowych,
komisja przerwie swoje czynhosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego Robot.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg Techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢
wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robdt sporzagdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
e  Dokumentacje Projektowg podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,
szczegbtowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw {(oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjg Techniczng i ew. PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i ew.
Pz,
e opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badarn ipomiaréw zataczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z Specyfikacja Techniczng i PZJ,
e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych {np. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne]j,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen,
e geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
e  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.5 Odbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.4 ,,0dbiér ostateczny Robot”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne
Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w Umowie pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$é (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji kosztorysu. Inzynier moze wzig¢ pod uwage podziat kwoty ryczattowe] proponowany przez Wykonawce, zgodnie
z Klauzula 14.1 lit. d) Warunkéw Ogélnych Kontraktu.
Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w STWIORB i w Dokumentacji Projektowej.
Kwoty ryczattowe Robot beda obejmowac wszystkie koszty, w tym w szczegdlnosci:

e  robocizne bezposirednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

DWHK projekt Wojciech Kulawik, ALLN.M.P. 69, 42-217 Czestochowa

13



14

Budowa boiska soortowego wielofunkcyinezo ze sztucznej nawierzchni przy SP w Zalesiu gm. Sepdlno Krajeriskie

e warto$¢ uzytych Materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, normatywnych ubytkéw i transportu na Teren
Budowy (a dla urzadzen technologicznych — wraz z kosztami ich montazu i wtasciwych préb) i innymi towarzyszacymi
kosztami,

®  warto$é pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e koszty posérednie - sktadnik kalkulacyjny jednostkowej ceny kosztorysowej uwzgledniajacy ujete w kosztach
bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrgbnymi przepisami do kosztéw uzyskania przychodéw, w szczegdlnosci
koszty ogdlne budowy oraz koszty zarzadu, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji placu
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budowy (w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza biurowego,
szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania robét, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty
dzierzawcze, optaty za zajecie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, koszty ogdlne
przedsigbiorstwa Wykonawcy, itp.

koszt uporzadkowania placu budowy po zakoriczeniu robét,

zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym okresie jego realizacji,
tacznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki i gwarancji
naleiytego wykonania, a takze inne koszty i optaty bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe,

koszty uzyskania wymaganych uzgodnieri, pozwoleri, decyzji administracyjnych i odszkodowar,

wszystkie koszty unieszkodliwienia odpadéw, w tym optaty srodowiskowe,

pozostate koszty wymienione w pkt. 9 (Podstawa pfatnoici) poszczegdlnych Szczegdtowych Specyfikaciji
Technicznych.

ubezpieczenie, ochrona materiatéw,

podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

9.2 Warunki umowy i wymagania ogélne
Koszt dostosowania sie do wymagar warunkéw umowy i wymagar ogélnych zawartych w D.00.00.00 obejmuje wszystkie
warunki okre$lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w Przedmiarze Robét i powinien by¢ uwzgledniony w cenie
Kontraktowej.

9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i urzadzeri organizacji ruchu obejmuje:

w przypadku zmian wprowadzonych do otrzymanego projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych Robét -
opracowanie oraz uzgodnienie z Kierownikiem Projektu i odpowiednimi instytucjami nowego projektu organizacji
ruchu na czas trwania Robét, wraz z dostarczeniem kopii projektu Kierownikowi Projektu i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robét,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa ruchu,
optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowar i drenazu,

tymczasowq przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie iusuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i $wiatet,
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane {Dz. U. Nr 89, poz. 414) z pézniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania iodbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego

4, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa zdn. 21 lutego 1995 r w sprawie rodzaju
i zakresu opracowar geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.
{Dz. U. Nr 25 z 1995r poz. 133).

8.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano ~ montazowych.

DWK projekt Wojciech Kulawik, Al.N.M.P. 69, 42-217 Czestochowa *,:!!,Qij < s T
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D.01.02.01. USUNIECIE DRZEW | KARCZOWANIE KORZENI
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania iodbioru robot
zwigzanych z wycinka drzew oraz karczowaniem pni i korzeni.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1

1.3 Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z usunigciem drzew ikrzakéw,
wykonywanych w ramach robét przygotowawczych

1.4 Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sgzgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt
0Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2 Sprzet do usuwania drzew

Do wykonywania rob6t zwigzanych z karczowaniem pni nalezy stosowac:

pity mechaniczne,

specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,

spycharki,

koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem drzew.

4, TRANSPORT
4.1 Ogdblne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2 Transport pni i karpiny

Pnie, karping oraz gatgzie nalezy przewozic transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
0Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2 Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow
Roboty zwigzane z karczowaniem pni obejmuja wycigcie i wykarczowanie pni, wykarczowanie pni, wywiezienie pni poza teren
budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.
Teren inwestycji w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopéw i winnych miejscach wskazanych w dokumentacji
projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakow.
W miejscach dokopdéw i tych wykopodw, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy oczysci¢
z roélinnoéci, wykarczowaé pnie iusunaé korzenie tak, aby zawarto$¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych
do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.
W miejscach nasypéw teren nalezy oczysci¢ tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaly sig na glebokosci do 60 cm ponizej
niwelety robét ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.
Roélinnoé¢ istniejaca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawcg zabezpieczona
przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnoéé, ktéra ma byé zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawceg, to
powinna byé ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

5.3 5.3. Usuniecie pni
Poza miejscami wykopéw doly po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy nasypéw
i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D.02.00.00 ,Roboty ziemne”.
Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sig w nich wody.
Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robét w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajgce wartos¢ jako materiat uzytkowy
(np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wtasciwosci w czasie robét.
Mtode drzewa iinne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny byé wykopane z duzg ostroznoscia, w sposdb
ktéry nie spowoduje trwatych uszkodzer, a nastepnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4 5.4. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci
Sposéb zniszczenia pozostatoéci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami Kierownika
Projektu.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na korg drzewna za pomoca spegjalistycznego sprzetu, to sposéb wykonania powinien
odpowiadaé zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatoéci po przerébce powinny by¢ usunigte przez Wykonawce
z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunigtej w czasie robét przygotowawczych Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby
odbylo sie ono z zachowaniem wszystkich wymogdw bezpieczeristwa i odpowiednich przepiséw.

Zaleca sie stosowanie technologii, umozliwiajgcych intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilosci dymu, to jest spalanie
w wysokich stosach albo spalanie w dofach z wymuszonym doptywem powietrza. Po zakoriczeniu spalania ogief powinien byc
catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlgcych sie czesci.

A DWK I, DWK projekt Wojciech Kulawik, AL.N.M.P. 69, 42-217 Czestochowa
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Jezeli warunki atmosferyczne lubinne wzgledy zmusity Wykonawce do odstapienia od spalania lubjego przerwania,
a nagromadzony material do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunat go
W miejsce tymczasowego sktadowania lub winne miejsce zaakceptowane przez Kierownika Projektu, w ktérym bedzie
mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny byé usuniete przez Wykonawcg z terenu budowy. Jesli pozostatosci po spaleniu, za zgoda
Kierownika Projektu, sa zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one uktadane w warstwach. Kazda warstwa powinna
by¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu o grubosci co najmniej 30 cm
i powinna byé odpowiednio wyréwnana izaggszczona. Pozostatosci po spaleniu nie moga by¢ zakopywane pod rowami
odwadniajgcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktdrych odbywa sig przeptyw wéd powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6

6.2 Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakow
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania
dotéw. Zageszczenie gruntu wypetniajacego doly powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST D.02.00.00
»Roboty ziemne”.
7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogblne zasady obmiaru robdt podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg robét zwigzanych z karczowaniem korzeni i wycinka drzewjest:
dia pni- sztuka,
dla drzew-sztuka

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt 8.
8.2 Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych iulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie doféw po wykarczowanych pniach, przed ich
zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Ptatnosé nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robdt obejmuje:
wykarczowanie drzew i krzakow,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore drzewna, wzglednie spalenie na miejscu
pozostatosci po wykarczowaniu,
zasypanie dotdw,
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.
10. przepisy zwigzane
Nie wystepujg
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D.01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
45100000-8 Przygatowanie terenu pod budowe

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z usunigciem
warstwy humusu.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu irealizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Techniczne] dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu z terenu przewidzianego pod inwestycje..
1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1. Warstwa humusu — warstwa ziemi urodzajne] zdatnej do celéw rolniczych.
1.4.2, Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami
1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét
0gdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
3.2 Sprzet do zdjecia humusu
Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nale?y stosowac:
- spycharki,
- réwniarki,
- fopaty, szpadle i inny sprzet - w miejscach, gdzie prawidtowe wykananie robét sprzetem
zmechanizowanym nie jest mozliwe,
- koparki i samochody samowytadowcze do transportu humusu
4, TRANSPORT
4.1 Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
4.2 Transport humusu
Zdjety humus moie byé¢ przewozony dowolnym Srodkiem transportu. Nadmiar humusu bedzie przewieziony na miejsce
sktadowania zaproponowane przez Wykonawce.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robdt
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

5.2 Zdjecie warstwy humusu
Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca dokona obmiaru terenu przed zdjeciem humusu. Humus nalezy zdejmowad
mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek oraz dodatkowo stosowat reczne wykonanie robét jako uzupetnienie
prac wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych, ktéra jest
okreslona w Dokumentacji Projektowej oraz w innych miejscach wskazanych przez Kierownika Projektu. Humus nalezy zdjgc
na petna glebokoié jego zalegania wedtug faktycznego stanu wystepowania. Zdjety humus nalezy skfadowa¢ w regularnych
pryzmach. Wysoko$¢ pryzm nie moze przekraczaé 3,0 m. Pryzmy powinny by¢ utozone tak, aby sptywata po nich woda
deszczowa. Miejsca sktadowania humusu powinny byé przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczaniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy i zageszczaniem. Zgromadzony w pryzmach humus nie moze zawierac
zadnych korzeni, kamieni i nieorganicznych materiatéw. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw
i bezposrednio po nich, aby uniknaé zanieczyszczenia gling lubinnym gruntem nieorganicznym. Przewidzie¢ naleiy
odchwaszczenie humusu przy zastosowaniu herbicydow.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdine zasady kontroli jakosci robdt
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

6.2 Kontrola jakosci zdjetego humusu
Sprawdzanie jakosci robét polega na wizualne]j ocenie kompletnosci usuniecia humusu z powierzchni pasa robét ziemnych,
zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wskazaniami Kierownika Projektu. Sktadowana warstwa humusu nie moze zawiera¢
korzeni, kamieni i nieorganicznych gruntéw.
7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady cbmiaru robét
OgdlIne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogélne".

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:

a) 1 m3 (metr szescienny) humusu do wbudowania,
b) 1 m3 (metr szeécienny) nadmiaru humusu na odkfad ustalone przez pomiary geodezyjne przed i po zdjeciu humusu.

l DWK I, DWK projekt Wojciech Kulawik, Al.N.M.P. 69, 42-217 Czestochowa
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

0gélne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
8.2 Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Nie wystepuja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne".

9.2 Cena jednostki obmiarowe;j
Cena 1 m3 (metra szesciennego) humusu do wbudowania obejmuje:
- wytyczenie i prace pomiarowe,
- zdjecie warstwy humusu na petng gteboko$¢ jego zalegania,
- transport i hatdowanie humusu w pryzmy na miejscu sktadowania do czasu ponownego wykorzystania,
- odchwaszczenie humusu przy zastosowaniu herbicydéw,
- usuniecie ze zdjetego humusu korzeni, gatezi, kamieni i nieorganicznych materiatéw z transportem na sktadowisko odpadéw
- koszty sktadowania nieprzydatnych materiatéw na sktadowisku odpadow,
- inne roboty sktadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianego w ST.
Cena 1 m3 (metra szesciennego) nadmiaru humusu na odktad obejmuje:
- wytyczenie i prace pomiarowe,
- zdjecie warstwy humusu na petna gtebokos¢ jego zalegania,
- transport humusu na sktadowisko odpaddw,
- koszty sktadowania i utylizacji nieprzydatnego materiatu na sktadowisku odpadéw,
- inne roboty sktadajace sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianego w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 1Normy
PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

DWK projekt Wojciech Kulawik, Al.N.M.P. 69, 42-217 Czestochowa
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D.01.02.04. ROBOTY ROZBIOGRKOWE NAWIERZCHNIOWE
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z rozbidrka elementdéw ciggdw pieszych i pieszo- jezdnych
1.2 Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1,
1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbiérka:
warstw nawierzchni z kostki brukowej,
warstw nawierzchni asfaltobetonowych i betonowych,
podbudowy,
kraweznikdw, obrzezy i opornikéw.
1.4 Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robodt
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
2,
3. SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.
3.2 Sprzet do rozbidrki
Do wykonania robét zwiazanych z rozbiérkg elementéw drég, ogrodzen i przepustéw moze by¢ wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Kierownika Projektu:
spycharki,
tadowarki,
zurawie samochodowe,
samochody ciezarowe,
zrywarki,
mioty pneumatyczne,
pity mechaniczne,
frezarki nawierzchni,
koparki.
4. TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2 Transport materiatéw z rozbidrki
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym érodkiem transportu zaakceptowanym przez Kierownika Projektu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robdt
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Wykonanie robét rozbidrkowych
Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie zterenu budowy wszystkich elementéw wymienionych wpkt 1.3, zgodnie
z dokumentacjg projektows, ST lub wskazanych przez Kierownika Projektu.
Jedli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Kierownik Projektu moze
polecié Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentaciji, w ktérej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatéw.
Roboty rozbidrkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w ST lub przez Kierownika Projektu.
Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.
Oile uzyskane elementy niestajg sie wilasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je namiejsce okreslone w ST
lub wskazane przez Kierownika Projektu.
Elementy i materiaty, kt6re zgodnie z ST stajg sie wtasnoécia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy.
Doty (wykopy) powstate po rozbiéree elementéw znajdujace sig w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowg beda
wykonane wykopy, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody
opadowej.
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw drogowych nale?y wypetni¢, warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST D.02.00.00 »Raboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robét
OgélIne zasady kontroli jakoéci robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
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6.2 Kontrola jakosci robdt rozbidrkowych
Kontrola jakoéci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania
okreslone w ST D.02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2 Cena wykonania robot obejmuije:

e dla rozbiérki warstw nawierzchni:

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,

rozkucie i zerwanie nawierzchni,

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jej uiycia, z utozeniem na poboczu,

zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiérki,

wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;

e  dla rozbiérki kraweznikéw, obrzezy i opornikéw:

odkopanie kraweznikéw, obrzezy i opornikéw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbidérki,

wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogbinego przeznaczenia
3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia
4, PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego
stosowania
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno
ogoélnego przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rGwnoramienne
7. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane
na gorgco
8. BN-87/5028-12 Gwoidzie budowlane. Gwoidzie ztrzpieniem gladkim,
okraglym i kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu.
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D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru liniowych robét
ziemnych.
1.2 Zakres stosowania ST
Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy lub modernizacji drég
i obejmuja:
wykonanie wykop6éw w gruntach nieskalistych,
pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
wykonanie niwelacji i korytowania terenu.
1.3.1 Okreélenia podstawowe
1/ Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego spetniajaca
warunki statecznosci i odwodnienia.
2/ Wysokosé nasypu lub gteboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu
lub wykopu.
3/ Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
4/ Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
5/ Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.
6/ Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
7/ Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
8/ Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
9/ Bagno - grunt organiczny hasycony wodg, o matej nosnosci, charakteryzujacy sie znacznym i dtugotrwatym osiadaniem
pod obcigzeniem.
10/ Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
11/ Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow,
a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwiagzanych z trasa drogowa.
12/ Wskainik zageszczenia gruntu - wielkosé charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

gdzie:

pd-gestosé objetoéciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),

pds-maksymalna gesto$¢ objetoiciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2],
stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, {Mg/m3).

13/ Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru:

U= h
dio
gdzie:
d60-¢érednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
di0-$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).
14/ Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

gdzie:

...modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-5-02205:1998 {4],
modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].
15/ Geosyntetyk - material stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany zwysoko polimeryzowanych widkien
syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujacy sie
miedzy innymi duzg wytrzymatoscia oraz wodoprzepuszczalnoscia, zgodny z PN-1S010318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6].
Geosyntetyki obejmuja: geotkaniny, geowtékniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty, geomembrany, zgodnie
z wytycznymi IBDiM [13].

16/ Pozostate okreélenia podstawowe sgzgodne z obowijzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST -00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
0Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 2.

22

ADWK I DWK projekt Wojciech Kulawik, Al.N.M.P. 68, 42-217 Czestochowa
ol A, I

==m pTo)



Budowa boiska sportowego wielofunkcyinego ze sztucznej nawierzchni przy SP w Zalesiu gm. Sepélno Krajeriskie

2.2 Podziat gruntéw
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

TFablica I. Podzial pnmtow pod wegledem wysadzinowodei wp PN-5-02205:1998 [4]

Lp. | Wysesepdiniomie | Jad- Grupy gruntdw
whisiwedet | postki | niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
! | Rodzaj pruntu - NImosE ~ plasek pylasty | malo wysadzinewe
niegliniasty = wwietrzeling |— gline piasr-
- wir gliniasta caysta zwiczla,
- pospdlka - nimnsz g}iﬂ m:::
— piasek pruby pliniasty o qﬂp;"'
= piasek Gredni | — 2wir gliniasty it it piaszezys-

= piasek deobny | = pospdlka - ey, if pylasty

- kel sliniasta bardrs wyaadzizowe
nierozpadowy = pissck gliniasty
= pyl. pyl piasz-
ezysty
= gline pissz-
czysta, glina,
glina pylasts
- it warwawy
2 | Zawartosd
czastek Y
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 =30
<002 mm <3 od 3 do 10 > 10
3 | Kapilarmoé
bierna Fy, m <10 =10 >1,0
4 | Wskadnik
pisskowy WP =35 od 25 do 35 <325

2.3 Geosyntetyk
Geosyntetyk powinien byé materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, $rodowiska agresywnego, chemicznie i biologicznie
oraz temperatury. Powinien byé to materiat bez rozdar¢, dziur iprzerw ciggtosci z dobrg przyczepnoscig do gruntu.
Wiasciwosci stosowanych geosyntetykéw powinny by¢ zgodne z PN-EN-963:1999 [6] | dokumentacjg projektowa. Geosyntetyk
powinien posiadaé aprobate techniczna wydang przez uprawniong jednostke.
3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
0Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2 Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu do:
odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do hydromechanizacji
itp.),
transportu mas ziemnych {samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taémociagi itp.),
sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

3.3 Sprzet do przenoszenia i ukfadania geosyntetykéw
Do przenoszenia iukltadania geosyntetykdw Wykonawca powinien uiywaé odpowiedniego sprzetu zalecanego przez
producenta. Wykonawca nie powinien stosowac sprzetu mogacego spowodowaé uszkodzenie uktadanego materiatu.

4. TRANSPORT

4.1 Ogblne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2 Transport gruntéw
Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego
objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna byé
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczerh Wykonawey, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegiosci nie zostaly wczesénie] zaakceptowane na pi$mie przez Kierownika
Projektu.

4.3 Transport | sktadowanie geosyntetykéw
Wykonawca powinien zadbac, aby transport, przenoszenie, przechowywanie izabezpieczanie geosyntetykéw byty
wykonywane w sposéb nie powodujacy mechanicznych lub chemicznych ich uszkodzen. Geosyntetyki wrazliwe na $wiatto
stoneczne powinny pozostawad zakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbudowania.
5. Wykonanie robdét

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
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5.2 Wykonywanie wykopdw w gruntach nieskalistych
Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich stateczno$é w catym okresie prowadzenia robot, a naprawa
uszkodzen, wynikajacych z nieprawidiowego uksztaftowania skarp wykopu, ich podcigcia lubinnych odstgpstw
od dokumentacji projektowe] obcigia Wykonawce. Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposéb, aby grunty
o réznym stopniu przydatnoéci do budowy nasypéw byty odspajane oddzielnie, w sposéb uniemoiliwiajacy ich wymieszanie.
Odstepstwo od powyiszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inspektora Nadzoru. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odktad. Oile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3 Doktadno$é wykonania wykopdw i nasypow
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz * 10 cm. Réznica
w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ +1 cm i -3 cm. Pochylenie skarp nie powinno
rézni¢ sie od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci
na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa, albo powinny byc spetnione inne
wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.4 Odwodnienia pasa robdt ziemnych
Niezaleznie od budowy urzadzer, stanowiacych elementy systeméw odwadniajgcych, ujgtych w dokumentacji projektowej,
Whykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd
gruntowych | opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopéw i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie
trwania robét spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata nieprzydatnose,
Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzeri odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem
z odpowiednimi instytucjami.

5.5 Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych.
Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sig niwelety.
W czasie robdt ziemnych nalezy zachowad odpowiedni spadek podtuzny inada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umotliwiajace szybki odptyw wdd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien byé mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw
niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntdw oraz terminéw wykonywania
innych robét na spetnienie wymagar dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robédt ziemnych.
Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.6 Uktadanie geosyntetykow
Geosyntetyki nalezy uktadaé taczac je na zaktad zgodnie z dokumentacja projektowsa i ST. Jezeli dokumentacja projektowa i ST
nie podaja inaczej, przylegajace do siebie arkusze lub pasy geosyntetykéw naleiy ukfadac z zaktadem (i kotwieniem) zgodnie
z instrukeja producenta lub decyzja projektanta. W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, nalezy w uzgodnieniu z IN, przykry¢
to uszkodzenie pasami geosyntetyku na dtugosci i szerokosci wigkszej o 90 cm od obszaru uszkodzonego. Warstwa gruntu,
na ktérej przewiduje sie ufozenie geosyntetyku powinna by¢ réwna ibez ostrych wystepdw, mogacych spowodowac
uszkodzenie geosyntetyku w czasie uktadania lub pracy. Metoda uktadania powinna zapewni¢ przyleganie geosyntetyku
do warstwy, naktdrej jest uktadana, na catej jej powierzchni. Geosyntetykéw nie nalezy naciggal lub powodowaé ich
zawieszenia na wzgbrkach (garbach) lubnad dotami. Nie dopuszcza sie ruchu maszyn budowlanych bezposrednio
na utozonych geosyntetykach. Nalezy je przykryc gruntem nasypowym niezwiocznie po utoZeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
0gdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2 Badania geosyntetykdw
Przed zastosowaniem geosyntetykéw w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawié IN $wiadectwa stwierdzajace,
i zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm, aprobaty technicznej i zachowa swoje wiasciwosci w kontakcie
z materiatami, ktére bedzie oddziela¢ lub wzmacniaé przez czas nie krétszy od podanego w dokumentacji projektowe;j i ST. 6.5.
Zasady postepowania zwadliwie wykonanymi robotami Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagah podanych
w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana odrzucone. Jedli materialy nie spetniajace wymagari zostang wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie IN Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt. Wszystkie roboty, ktdre wykazujg
wieksze odchylenia cech od okre$lonych w specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

6.3 Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien byc zgodny z zalozonym dla odpowiedniej
kategorii ruchu, W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okresli¢ wskainika zaggszczenia nalezy okresli¢ wskaznik
odksztatcenia 10, zgodnie z norma PN-5-02205:1998

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli
materialy nie spetniajace wymagan zostana wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Kierownika Projektu Wykonawca
wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 516 specyfikacji powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Kierownik Projektu moze uznac wade za nie majacg zasadniczego wplywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkos¢ potraceri za obnizona jakos¢.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
0gélne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. PN-1S010318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie ptytg

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2 Inne dokumenty
Wykonanie i odbidr robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.
Instrukcja badar podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPWarszawa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podfoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002,
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D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH.
1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru Robét zwigzanych
z wykonaniem wykopdw w gruntach | -V kat.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w p. 1.1,
1.3 Zakres Robét ujetych w Specyfikacji Technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia wykopdw w gruntach kategorii I-V.

1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1 Budowla ziemna
budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpaddéw przemystowych, spetniajgca warunki statecznosci
i odwodnienia.
1.4.2 Wysoko$¢ nasypu lub gtebokos$¢ wykopu
réznica rzednej terenu i rzedne] robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.3 Odkiad
miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych wczasie wykonywania wykopdw,
a niewykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogows.
1.4.4 WskaZnik zageszczenia gruntu
wielkoéé charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
Is=Pd /Pds
gdzie:
Pd - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [Mg/m3]
Pds - maksymalna gesto$é¢ objetoéciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie
Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-
77/8931-12 [Mg/m3]
1.4.5Wskaznik réznoziarnistosci
wielko$é charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntdw niespoistych, okreslona wg wzoru:
U=d60/d10
gdzie:
d60 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm]
d10 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm]
Pozostate okreslenia - s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji
Technicznej $.00.00.00. "Wymagania ogdlne”.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych Robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows,
Specyfikacja Techniczna oraz z poleceniami Kierownika Projektu.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikaciji Technicznej 5.00.00.00. "Wymagania ogélne”.
Przed przystapieniem do wykonania robét ziemnych naleiy zakoriczy¢ wszelkie Roboty przygotowawcze. Zakres Robét
przygotowawczych i wymagania dotyczace ich wykonania okreslono w ST w dziale 5.01.00.00. Roboty przygotowawcze.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzgtu podano w Specyfikacji Technicznej $.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

3.2 Sprzet do wykonania Robdt
Do wykonania wykopdw nalezy stosowac:
koparki,
topaty, szpadle i drobny sprzet reczny,
samochody samowytadowcze do transportu gruntu na odkfad,
drobny sprzet do zaggszczania tj. ubijaki i mate walce wibracyjne,
inny sprzet do wykonania umocnieri i przewiertéw wymagany w robotach pod kanalizacjg.
4. TRANSPORT
Do transportu gruntu nale?y stosowaé¢ samochody samowytadowecze, transport na miejscu moze odbywac sie taczkami.
Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczeristwa, zaréwno w obrebie pasa
robét drogowych, jaki poza nim. Srodki transportowe poruszajace sie po drogach poza pasem drogowym powinny spetniaé
odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujacych pojazdy, w szczegéinosci w odniesieniu do gabarytow
i obciazenia na o$. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg
Wykonawce.
2wiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczert Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczedniej zaakceptowane na pi$mie przez Kierownika
Projektu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania Robét
Ogélne zasady wykonania Robét podano w Specyfikacji Techniczne] 5.00.00.00. “Wymagania ogéine” pkt. 5.

5.2 Odwodnienie Robdt ziemnych
5.2.10dwodnienie pasa Robét ziemnych
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Niezaleznie od budowy urzgdzer stanowiacych elementy systeméw odwadniajgcych ujetych w projekcie przebudowy
urzadzen, Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wéd opadowych poza obszar robét
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed nawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania
Robét, aby powierzchniom wykopéw inasypéw nadat w catym okresie trwania Robét spadki poprzeczne ipodiuine
zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jedli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich ditugotrwaty nieprzydatnosc,
Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntéw i zastapienie ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzesi odwadniajacych musi by poprzedzone uzgodnieniem
z odpowiednimi wiadzami.

Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.3 Wykopy w gruntach nieskalistych
5.3.1Zasady prowadzenia Robét
Wykopy nalezy wykona¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci, okreslonych w p. 5.3.4.
Sposdb wykonania skarp wykopéw powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia Robét, a naprawa
uszkodzen, wynikajacych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lubinnych odstepstw
od dokumentacji projektowej obciaza Wykonawce robét ziemnych.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdéw powinny byé bezposrednio wbhudowane w nasyp lub przewiezione
na odkiad. Odspajanie i transport gruntéw przydatnych, przewidzianych do budowy nasypdw sa dopuszczalne tytko wéweczas,
gdy wmiejscu wbudowania zapewniono prace sprzetu gwarantujgcego roztozenie izageszczenie gruntu zgodnie
z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. O ile Kierownik Projektu dopusci czasowe skladowanie
gruntdw nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarzniety nie naleiy
odspajaé go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych rzednych robét ziemnych.
5.3.2Wymagania dotyczgce zageszczenia
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej
wartoéci wskaZnika zageszczenia (Is), podane w ponizszej tablicy.

Strefa korpusu Minimalna warto$¢ Is

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni

korony robét ziemnych 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem
konstrukeji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w tablicy j.w.
Jezeli wartosci wskainika zageszczenia okreslone w powyiszej tablicy nie moga byé osiggniete przez bezposrednie
zageszczenie gruntéw rodzimych, to naleizy podjaé $rodki w celu ulepszenia gruntéw podtoza, umoiliwiajgce uzyskanie
wymaganych wartosici wskaZznika zageszczenia. Moiliwe do zastosowania $rodki, oile nie sg okreslone w Specyfikacji
Technicznej, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Kierownikowi Projektu.
5.3.3Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszczaé do ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubosé warstwy gruntu (nadktadu) powyze] rzednych
robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.
Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te
czynno$é budowlang. Moze odbywaé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzeri powierzchni
korpusu.
Naprawa uszkodzer powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigia
Wykonawce robét ziemnych.
5.3.4Doktadnoé¢ wykonania wykopdw
Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie moze przekraczaé + 2 cm.
Szerokosé korpusu nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm, a krawedzie dna wykopu nie powinny
mie¢ wyraZnych zataman.
Pochylenie skarp nie moze sie rézni¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna gtebokoé¢ wklesnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3 metrowa,
albo powinny byé spetnione inne wymagania dotyczace réwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarp
lub okreslone przez Kierownika Projektu.

5.4 Odktady
S.4.1Warunki ogélne
Odktad stanowi nadmiar objetosci gruntéw w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania.
5.4.2Lokalizacja odktadu
Jezeli pozwalajg na to wiaéciwosci materiatoéw przeznaczonych do przewiezienia na odklad, materiaty te powinny by¢ w razie
mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotéw i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia
nasypéw lub na odkiad. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze wskazdwkami Kierownika Projektu.
Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Kierownika Projektu. Jezeli miejsce odktadu zostatlo wybrane przez
Wykonawce, musi ono by¢ zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Niezaleznie od tego Wykonawca musi uzyskaé zgode
wtiasciciela terenu.
Jezeli nie okredlono inaczej, nalezy przestrzegaé ustaleri podanych w normie BN-72/8932-0I, to znaczy odkiad powinien by¢
uformowany w pryzme o wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku korony od 2 do 5%.
Odkfady powinny by¢ uksztattowane, aby harmonizowaly z otaczajgcym terenem. Powierzchnie odktadéw powinny by¢
obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub lesne.
Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odklad powinno by¢ przerwane oile warunki atmosferyczne
lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowanymi w Specyfikacji Technicznej
lub podanymi przez Kierownika Projektu.
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Przed przewiezieniem gruntu na odkiad Wykonawca powinien uzyska¢ akceptacje Kierownika Projektu. Jezeli wskutek
pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce zajdzie koniecznos¢é dowiezienia gruntu do wykonania
nasypoéw, to koszt tych czynnosci w catosci obcigza Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogélne kontroli jakosci Robot
Kontrola jakosci Robét powinna byé przeprowadzona zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w Specyfikacji Technicznej
$.00.00.00.
Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania robdt pomiarowych
i przygotowawczych.
W czasie robdt ziemnych Wykonawca powinien prowadzié systematyczne badania kontrolne i dostarczaé kopie ich wynikéw
do Kierownika Projektu. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykona¢ w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujaca
zachowanie wymagan dotyczacych jakosci Robat.
Kierownik Projektu moze pobierac probki gruntéw oraz materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki niezaleznych badani wykaza, ze wyniki badarn Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Kierownik Projektu mozie
poleci¢ Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badari albo moze opieraé
sie wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Robét z niniejszymi specyfikacjami. Catkowite koszty takich
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez Wykonawce.
6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
6.2.1Dokumenty kontrolne
Wyniki badari i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy wpisywa¢ do:
dziennika laboratorium Wykonawcy,
dziennika budowy,
protokotéw odbioréw Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
6.2.25prawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi
w punkcie 5 oraz z dokumentacja projektowa.
Szczegdlng uwage naleiy zwrdcié na:
wtasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.
6.2.3Sprawdzenie jakosci wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania jakosci wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowe].
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:
odspajanie gruntéw w sposdb nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
zapewnienie statecznosci skarp,
odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robdt i po ich wykonaniu,
dokfadno$é wykonania wykopéw (usytuowanie i wykoriczenie),
zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagar okreslonych w p. 5.
6.2.4Sprawdzenie jakosci wykonania odktadu
Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w p.2. oraz 5.4. niniejszej
Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe].
Szczegblng uwage naleiy zwrdci¢ na:
prawidtowosé usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
odpowiednie wbudowanie gruntu,
wiasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odkfadu.
6.3 Badania w czasie odbioru korpusu ziemnego
6.3.1Cel i zakres badan
Badania maja na celu sprawdzenie czy wszystkie elementy korpusu ziemnego zostaty wykonane zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz wskazéwkami Kierownika Projektu. Sprawdzenia dokonuje Kierownik Projektu
na podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w czasie wykonywania robét ziemnych oraz wyrywkowych badan
wykonanych w wybranych losowo punktach po zakoriczeniu budowy korpusu ziemnego.
W zakres badar w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:
dokumentdw kontrolnych,
przekroju poprzecznego i szerokosci karony karpusu ziemnego,
spadkéw podtuznych karpusu i rowéw,
zageszczenia gruntow,
wykonania i umocnienia skarp,
odwodnienia.
Pomiary w czasie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce w obecnosci Kierownika Projektu.
6.3.2Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:
oznaczei laboratoryjnych iewentualnych, wynikajacych stad, zmian technologicznych w stosunku do dokumentacji
projektowej,
dziennikdw budowy,
dziennik laboratorium Wykonawcy,
protokotéw odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z hiezacej kontroli jakosci Robét. Ponadto Wykonawca
powinien przygotowaé i przedstawié tabelaryczne zestawienie wartosci wskaznika zageszczenia [ub pierwotnego i wtérnego
modutu odksztaicenia oraz stosunek wtérnego modutu odksztatcenia do pierwotnego modutu odksztatcenia, wraz
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z wartoéciami Srednimi tych cech dla catego odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawiera¢ daty badar imiejsca
pobierania prébek.

6.3.3Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokosci korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem tasmy, szablonu, faty o diugosci 3 metréw i poziomicy, w odstepach co 200
metréw na prostych, co 100 metréw natukach o promieniu wigkszym lub réwnym 100 m, co50 metrow nafukach
o0 promieniu mniejszym niz 100 m, a takze w miejscach, ktére budzg watpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od dokumentacji projektowej nie moga przekraczaé wartosci dopuszczalnych
6.3.4Sprawdzenie zaggszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie
wyrywkowych badan bezposrednich.

Zageszczenie nalezy kontrolowac nie rzadziej niz jeden raz na 300 m2 i raz na dziennej dziafce roboczej.

Badania zageszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza sie w gérnych warstwach korpusu ziemnego do glebokosci
okoto 1.0 metra, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzg watpliwosci co do wiasciwego zageszczenia gruntu
w tych warstwach. Kontrole zageszczenia gruntéw w gérnej warstwie korpusu ziemnego przeprowadza sie wedtug metod
podanych w p. 5.3.2.

Ocene wynikdw zageszczenia gruntéw, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza sie w nastepujgcy sposab:
Oblicza sie rednig arytmetyczng wszystkich wartosci Is lub stosunku modutéw odksztatcenia E2/E1, przedstawionych przez
Wykonawce w raportach z biezgcej kontroli robét ziemnych dla danego odcinka.

Zageszczenie korpusu ha ocehianym odcinku uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jezeli spetnione beda warunki:

Is - Srednie nie mniej niz Is - wymagane

lubE2/E1<2.2,

a takze 2/3 wynikéw badan uzytych do obliczenia $redniej spetnia wymagania sformutowane w p. 5. oraz pozostate wyniki
nie powinny odbiega¢ o wiecej niz 5% (Is) lub 10% (E2/E1) od wartoéci wymaganej.

Wyniki kontroli nalezy wpisywal do dokumentéw kontrolnych. Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu
lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Kierownika Projektu w Dzienniku Budowy.

6.3.55prawdzenie odwodnienia ) '

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w czasie budowy, oceny wizualnej
oraz pomiaréw wedtug p. 6.3.3. i poréwnania zgodnosci wykonanych elementéw odwodnienia z dokumentacja.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru Robot
Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w Specyfikacji Technicznej 5.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg Robét zwigzanych z wykonaniem roboét ziemnych jest metr szescienny [m3] i uwzglednia plantowanie
skarp wykopéw - w metrach kwadratowych [m2].

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru Robdt

Poszczegélne elementy robét ziemnych jako ulegajace zakryciu podlegaja odbiorom Robdt zanikajgcych, a caty korpus
drogowy odbiorom: czesciowemu i koricowemu wedtug zasad podanych w Specyfikacji Technicznej ST.00.00.00. "Wymagania
ogolne".

8.2 Odbidér Robot
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych
przy odbiorach okazaly sie zgodne z wymaganiami.
W przypadku, gdyby wykonanie cho¢ jednego elementu robét ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne
uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg Projektowa. W tym przypadku Wykonawca Robét zobowigzany jest doprowadzié
Roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawic je do ponownego odbioru. Dodatkowe Roboty w opisanej wyzej sytuacji
nie podlegaja zapfacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne dotyczace ptatnosci
Ustalenia ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej S.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.2 Cena jednostki cbmiarowej
Cena 1 metra szesciennego [m3] wykonania wykopéw Robét drogowych obejmuje:
prace pomiarowe,
wykonanie wykopdw z transportem na odktad,
profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp zgodnie z dokumentacjg projektowa,
zageszczenie powierzchni wykopu do wielkosci podanej w Specyfikacji Technicznej,
przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,
rozplantowanie urobku na odkfadzie z nadaniem odpowiedniej formy zgodnie ze wskazaniem Kierownika Projektu,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,
wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,
wykonanie zabezpieczenia wykopu,
rekultywacje terenu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.
PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.
PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika piaskowego.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni i podioza przez obcigzenie piyta.
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BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.
BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaZnika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu.
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Budowa boiska sportowego wielofunkcyinego ze sztucznej nawierzchni orzy SP w Zalesiu gm. Sepélino Krajeriskie
D.02.03.01. ROBOTY ZIEMNE. WYKONANIE NASYPOW
1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania
Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego ze sztuczne] nawierzchni przy SP w Zalesiu gm. Sepélno Krajeriskie

1.2 Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania iOdbioru Robét Budowlanych (STWIORB) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nasypéw.

1.3 Zakres stosowania STWiIORB
STWIORB s3 stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach publicznych.

1.4 Nazwy i kody
Nazwy i kody robét objetych wspélnym stownikiem zaméwieri CPV podano w STWIORB D. 00.00.00 "Wymagania Ogdine".

1.5 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zostaty podane w STWIORB D-02.00.01. ,,Roboty ziemne. Wymagania ogéine”, punkt 1.6.

1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D. 00.00.00 "Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB D-02.00.01 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogélne”, punkt
2",
3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
3.1.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogélne”, punkt 3".
4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
4.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D. 00.00.00, Wymagania ogdlne" punkt 4 oraz w

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robdt
5.1.1. Ogélne zasady prowadzenia robét ziemnych podano w STWiORB D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogélne”,
punkt 5.

5.2 Ukop i dokop
5.2.1. Jezeli jest konieczne wykonanie ukopu to miejsce ukopu moze by¢ wskazane w Dokumentacji Projektowej, Kontrakcie
lub przez Inzyniera/Inspektora nadzoru albo moze byé wybrane przez Wykonawece i zatwierdzone przez Inzyniera/ Inspektora
nadzoru. Miejsce ukopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przew6z lub przemieszczanie gruntu, skaty lub materiatu
na jak najkrétszych odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu, skaty lub materiatu powinien odbywac sie w poziomie
lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy moga mie¢ ksztalt poszerzonych rowéw przylegtych do korpusu ziemnego. Ukopy
powinny by¢ wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.
5.2.2. Jeeli jest konieczne wykonanie dokopu to jego miejsce moze byé wskazane w Dokumentacji Projektowej, Kontrakcie
lub przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru albo moze byé wybrane przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/ Inspektora
nadzoru po przedstawieniu dokumentéw zgodnie z STWIORB D. 00.00.00.
5.2.3. Pozyskiwanie gruntu, skaty lub materiaiu z ukopu albo dokopu moze rozpocza¢ sie dopiero po pobraniu prébek
w obecnosci Inzyniera/ Inspektora nadzoru izbadaniu przydatnosci zalegajacego gruntu, skaly lub materiatu do budowy
nasyp6w oraz po wydaniu zgody na pi$mie przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru. Gteboko$¢ na jaka nalezy ocenic¢ przydatnos¢
gruntu, skaty lub materiatu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.
5.2.4. Grunty, skaty lub materialy nieprzydatne do budowy nasypéw stwierdzone w ukopie lub dokopie nie powinny by¢
odspajane, chyba Ze wymaga tego dostep do gruntu, skaty lub materiatu przydatnego, przeznaczonego do przewiezienia
w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania,
zgodnie ze wskazaniami Inzyniera/Inspektora nadzoru.
5.2.5. Dno ukopu oraz dokopu nalezy wykonaé ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to
konieczne, ukop {dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego.
5.2.6. Jezeli ukop lub dokop jest zlokalizowany na zboczu, nie moZe on naruszac statecznosci zbocza. W przypadkach
watpliwych Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi nadzoru analize statecznosci zbocza uwzgledniajacg wykonanie
ukopu lub dokopu.
5.2.7. Dno i skarpy ukopu oraz dokopu po zakofticzeniu jego eksploatacji powinny byc tak uksztattowane, aby harmonizowaty
z otaczajacym terenem. Na dnie i skarpach nalezy przeprowadzic¢ rekultywacje.
5.2.8. Jezeli Wykonawca odspoit i wbudowat w nasyp nadmierng ilosé gruntu, skaty lub materiatu pochodzacego z ukopu lub
dokopu i w konsekwencji zachodzi koniecznoéé przewiezienia na odktad réwnowaznej ilosci gruntu, skaty lub materiatu
przydatnego do wykonania nasypéw, pochodzacego z wykopu, to koszt tych czynnosci w catosci obcigza Wykonawcee

5.3 Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu
5.3.1. Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy, w obrebie jego podstawy, zakoriczy¢ roboty przygotowawcze.
5.3.2. Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi hasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy, dla zabezpieczenia przed
zsuwaniem sie nasypu, wykonaé w zboczu stopnie o spadku gérne] powierzchni, wynoszacym okoto 4% B 1%. Szerokos¢
i wysoko$¢ stopni nalezy dopasowac¢ do stosowanego sprzetu. Orientacyjna szerokoé¢ stopni wynosi od 1,0 do 2,5 metra.
5.3.3. JezZeli na powierzchni terenu na ktérej ma by¢ posadowiony nasyp wystepuja zastoiska wody, to nalezy jg usungt. Po
oczyszczeniu powierzchnia w obrebie podstawy nasypu powinna by¢ wyprofilowana izageszczona. Nalezy skontrolowad
wskaZnik zageszczenia Is gruntéw rodzimych, zalegajacych w strefie podioza nasypu, do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni
terenu. Jezeli warto$¢ wskaZnika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w Tablicy 5.1. nalezy dogesci¢ podtoze tak, aby
powyzsze wymaganie zostato spetnione.
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Tabilca $.1. Minimalne wartofcl wskainika zageszezenia w podioru nasypdw do
glebokodc 0,5 m od powierrehnl ferenu

Wskaznik zageszzenia Is
Kategoria ruchu
Wysokosc KR1-KRZ,
nasypu zjazdy, chodniki, Sciezki
rowerowe, ciagi KR3-KR4 KRS5-KR?
pieszojezdne,
do 2 metrdw 0,35 0,97 1,00
ponad 2 metry 0,95 0,97 0,97

5.3.4. Dopuszcza sie ocene stanu zageszczenia gruntu na podstawie wartosci wskaznika odksztatcenia lo wedtug zasad
i kryteriéw okre$lonych w STWiIORB D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogélne” w punktach 5.11.3., 5.11.4.i5.11.5.
5.3.5. Nalezy skontrolowaé nonosé podioza, na ktdrym ma byé posadowiony nasyp, poprzez okreslenie wartosci wtérnego
modutu odksztatcenia E2 na powierzchni. Minimalna warto$¢ E2 na gérnej powierzchni podfoza gruntowego pod nasypem
wynoasi 30 MPa, niezaleznie od kategorii ruchu KR. Warto$é wtérnego modutu odksztatcenia E2 naley okresli¢ wedtug zasad
podanych w STWIORB D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” w p. 5.12.3. Dopuszcza sig ocene nosnosci podioza
na ktérym ma by¢ posadowiony nasyp z zastosowaniem lekkiej ptyty dynamicznej LPD na zasadach okreslonych w STWIiORB
D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogéine” w punktach 5.12.4.15.12.5.

5.3.6. Jezeli wartoé¢ wskaznika zageszczenia Is okreslona w Tablicy 5.1 oraz/lub wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia E2
okreélona w punkcie 5.3.5. nie moga byé osiagniete pomimo zageszczania, to nalezy okresli¢ tego przyczyne i podjac dziatania
w celu ulepszenia gruntu podtoza w stopniu umozliwiajacym spetnienie wymagari. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie
sg okreslone w STWIORB, zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inzyniera/Inspektora nadzoru.

5.3.7. Jezeli warunki w podtozu nasypu sprawiaja, Ze zdjecie darniny i humusu oraz przeprowadzenie prac wymienionych
w punkcie 5.3.3. spowodowatoby pogorszenie podparcia podstawy nasypu, wowczas przygotowanie podicza w obrgbie
podstawy nasypu i ewentualne wykonanie wzmocnionego podtoza nasypu musi byt przeprowadzone wedtug indywidualnych
zasad, okreslonych na podstawie Projektu Geotechnicznego, o ile wystepuje, lub na podstawie Dokumentacji projektowej.
5.3.8. Jezeli w podtozu gruntowym nasypu zalegaja grunty organiczne wéwczas przygotowanie podtoza nasypu obejmuje
wykonanie wzmocnionego podioia nasypu na podstawie indywidualnych wymagari, wynikajacych z obliczer statecznosci
i osiadar korpusu ziemnego zawartych w Projekcie Geotechnicznym, o ile wystepuje, lub w Dokumentacji Projektowej.

5.3.9. Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu musi zapewnia¢ spetnienie wymagar w zakresie odwodnienia,
okreélonych w STWIORB D-02.00.01. ,Roboty ziemne. Wymagania ogélne” w punktach 5.7.1.i5.7.2.

5.4 Wybdr gruntéw i innych materiatéw do wykonania nasypéw
5.4,1, Wybér gruntéw i innych materiatéw przeznaczonych do wykonania nasypéw powinien byé dokonany z uwzglgdnieniem
zasad podanych w STWIORB D-02.00.01 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogélne”, w punktach 2 i 5.
5.4,2. Dopuszcza sie wznoszenie nasypdw wylacznie z gruntéw i innych materiatéw przydatnych do tego celu. Grunty i inne
materiaty moga uzyskaé przydatnosé w wyniku ulepszenia.
5.4.3. Wybdr gruntu lub innego materiatu do budowy nasypu ma zasadniczy wplyw na wybdr metody uktadania i zageszczania
warstwy oraz uzytego sprzetu.
5.4.4. Jeieli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub inne materiaty nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezen dotyczacych
gruntéw, skat lub materiatéw o ograniczonej przydatnosci, to wszelkie takie czgéci nasypu zostang przez Wykonawce na jego
koszt usuniete i wykonane powtérnie z materiatéw o odpowiednich wtasciwosciach.

5.5 Ogdlne zasady wykonywania nasypéw
5.5.1. Nasypy powinny byé wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego iprofilu podtuznego, ktdre okreslono
w Dokumentacji Projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych na piémie, przez Inzyniera/Inspektora
nadzoru.
5.5.2. Nasypy nalezy wykonywaé metodg warstwowa, z gruntéw lub innych materiatéw przydatnych do budowy nasypdw.
Nasypy powinny byé wznoszone réwnomiernie na catej szerokoici. Grubosé warstwy w stanie luznym powinna by¢
odpowiednio dobrana w zaleznoséci od rodzaju gruntu lub innego materiatu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przyjeta
technologia zageszczania powinna zapewniaé uzyskanie wymaganego zageszczenia warstwy w catej jej migZszosci i zostaé
potwierdzona na odcinku prébnym.
5.5.3, Kazda wykonana warstwa nasypu musi byé poddana procedurze odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera/ Inspektora
nadzoru prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej o ile nie stosuje sig procedury wg punktu 5.14.3.
5.5.4. Grunty lub inne materialy o réznych wiaéciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubosci na calej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w partie nasypu ponizej giebokoéci przemarzania.
Grunty niespoiste moina wbudowywa¢ na dowolnym poziomie nasypu, réwniez w gérne warstwy, powyzej glebokosci
przemarzania.
5.5.5. Warstwy gruntu o dobrej przepuszczalnoéci nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mata przepuszczalnego (o
wspébtczynniku k10<10-5 m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4% @ 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim
spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien byé jednostronny, zgodny z jego
pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sig wody.
5.5.6. Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest wykonana z gruntu
spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, awoda odprowadzona poza nasyp
z zastosowaniem $cieku. Takie uksztattowanie gérnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych
powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.
5.5.7. Gérna warstwe nasypu, o grubosci minimum 20 cm, zaleca sig wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych o wspéiczynniku
filtracji k10 = 6 @105 m/s i wskazniku jednorodnoéci uziarnienia Cu 2 5,0, z uwzglednieniem zapisow punktu 2.2.8 STWIORB
D-02.00.01. ,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”. Grunty niewysadzinowe o mniejszym wskaZniku jednorodnosci uziarnienia
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(3,0 < Cu £ 5,0) mozna stosowaé do wykonania gérnej warstwy nasypu, jezeli préby na odcinku prébnym wykaza mozliwosé
uzyskania wymaganego zageszczenia i nognoéci. Jezeli brak gruntu niewysadzinowego z ukopu o wymaganych wiasciwosciach,
dopuszcza sie wykonanie gdrnej warstwy nasypu z innego gruntu, ktéry zostanie ulepszony poprzez stabilizacje spoiwem. Jezeli
sposéb ulepszenia i gruboéé warstwy nie zostaly okreslone w Dokumentacji Projektowej, ustali je Wykonawca i przedstawi
do zatwierdzenia Inzynierowi/ Inspektora nadzoru. W przypadku zaprojektowania warstwy ulepszonego podtoZa jest ona
wtgczona do gérnej warstwy nasypu.
5.5.8. Gruboé¢ gérnej warstwy nasypu musi byé co najmniej taka, aby zostaty spetnione wymagania w odniesieniu do no$nosci
podtoza nawierzchni, przyjete w projekcie konstrukcji nawierzchni oraz aby zapewnié odporno$é na powstawanie wysadzin
konstrukcji nawierzchni, ktéra bedzie utozona na nasypie.
5.5.9. Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubosci co
najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nhalezy wykonad z gruntu przepuszczalnego o wspotczynniku filtracji k10
> 6 [10-5 m/s (wyznaczonym wg zatgcznika Z2.) w STWIORB D-02.00.01).
5.5.10. Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien byé¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Inzynier/ Inspektor
nadzoru moze dopuscit czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.
5.5.11. W przypadku konieczno$ci wykonania stopni, w sytuacjach okreslonych w p. 5.3.2. oraz w punktach 5.10.1. i 5.10.2.
nalezy zapewni¢ zageszczenie materialu nasypowego wsposéb eliminujacy mozliwos¢ powstania pustek lub stref
niedogeszczonych w sgsiedztwie pionowych powierzchni stopni.
5.5.12. Nie nalezy wbudowywac w nasyp gruntéw kamienistych, gruzu betonowego i innych podobnych, twardych materiatéw
w tych miejscach, gdzie przewiduje sie formowanie fub wbicie pali albo budowe konstrukcji i urzadzen.
5.5.13. W celu uzyskania prawidtowego zageszczenia w catlym przekroju nasypu oraz zminimalizowania skutkéw erozji skarp,
powodowanej opadami w czasie budowy nasypu, nasyp nalezy formowac jako minimum 0,5 m szerszy z kaidej strony
w stosunku do przekroju okreslonego w Dokumentacji Projektowej. Po wykonaniu korpusu ziemnego nadmiar materiatu
nalezy usunaé w czasie ostatecznego profilowania powierzchni skarp. Nalezy dazy¢ do takie] organizacji robét, by pozyskany
w ten sposéb materiat wykorzystac do budowy innego nasypu.
5.5.14. Wykonaweca zastosuje etapowa budowe nasypu lub podda kontroli tempo jego wznoszenia, jezeli taki sposéb budowy
okreslono w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca zainstaluje wszystkie niezbedne elementy, konieczne do kontroli procesu
wznoszenia nasypu i bedzie monitorowat wskazane parametry, w zakresie i w sposob, ktére okreslono w Dokumentagji
Projektowej.
5.5.15. Jezeli nasyp lub jego cze$é s wykonywane z popiotdw lotnych lub innego materiatu wrazliwego na dziatanie wody to
sposob wbudowania takich materiatéw, zapewniajacy ochrong przed dostepem i oddzialywaniem wody musi by¢ okreslony
w Dokumentacji Projektowej. Jezeli materialy takie majg by¢ stosowane na wniosek Wykonawcy, przedstawi on do akceptacji
Inzyniera/ Inspektora nadzoru rozwigzanie zapewniajace ich ochrone przed dostepem ioddziatywaniem wody. Gérnej
powierzchni warstwy popiotu lotnego lub innego materiatu wrazliwego na dziatanie wody nalezy nada¢ spadki poprzeczne 4%
+1% wedtug zasad okreslonych w punkcie 5.5.5.
5.5.16. Przy wykonywaniu nasypu lub jego czesci z mieszanek popiotowych nalezy uwzgledni¢ wyniki analizy statecznoéci oraz
ocene mozliwosci potencjalnego zanieczyszczenia powierzchni ziemi szkodliwymi substancjami.

5.6 Wykonywanie nasypdw w okresie deszczéw
5.6.1. Nie dopuszcza sie wbudowania gruntéw, skat lub materiatéw nadmiernie zawilgoconych, ktérych stan uniemozliwia
osiggniecie wymaganego wskaZnika zageszczenia. Wykonywanie nasypow nalezy przerwad, jezeli wilgotnos¢ gruntu, skaty lub
materiatu przekracza warto$¢ dopuszczalng okreslong w tablicy 5.2.
5.6.2. Na warstwie gruntu, skaty lub materiatu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadaé nastepnej warstwy gruntu, skaty
lub materiatu. Nalezy odczekaé az wilgotnos¢ warstwy obnizy sig i rozlozenie oraz prawidiowe zageszczenie nastepnej warstwy
bedzie mozliwe albo nalezy przeprowadzi¢ osuszenie w sposéb mechaniczny lub osuszenie chemiczne, poprzez wymieszanie
ze spoiwem.,
5.6.3. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegblne jego warstwy oraz korona nasypu po
zakoriczeniu robdt ziemnych powinny byé réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, wedtug punktu
5.5.5.
5.6.4. W okresie deszczowym nie naleZzy pozostawiac nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu,
skaty lub materiatu niezaggszczonego ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu, a Wykonaweca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagescié
w czasie zaakceptowanym przez InZyniera/Inspektora nadzoru, to Inzynier/Inspektor nadzoru moie nakazaé Wykonawcy
usuniecie wadliwej warstwy.

5.7 Wykonywanie nasypow w okresie zimowym
5.7.1. Wykonywanie nasypéw w temperaturze ujemnej, przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie w nasypie wymaganego
wskaZnika zageszczenia gruntdw, skat lub materiatéw uzytych do jego budowy, jest niedopuszczalne.
5.7.2. Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw, skat lub materiatléw zamarznietych lub przemieszanych ze $niegiem
lub lodem. W czasie duzych opaddw $niegu wykonywanie nasypdw nalezy przerwa¢. Przed wznowieniem prac nalezy usungé
$nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
5.7.3. Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu, skaty lub materiatu zamarzia, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszczaé
ani uktadaé na niej nastepnych warstw.
5.7.4. Nasyp nie moze by¢ wznoszony na zamarznigtym podtozu, za wyjatkiem sytuacji gdy Inzynier/Inspektor nadzoru wyrazi
na to zgode. ‘

5.8 Wykonywanie nasypow na dojazdach do obiektéw mostowych
5.8.1. Do wykonania nasypoéw na dojazdach do obiektéw mostowych, nalezy stosowaé grunty niespoiste o wskaZniku
jednorodnosci uziarnienia CU & 5,0 i wspétczynniku filtracji kio \ 6x10-% m/s.
5.8.2. Nasyp z materiatéw okreslonych w punkcie 5.8.1. nalezy wykonaé na dtugoséci co najmniej réwnej dtugosci klina odtamu.
Dfugo$é ta powinna by¢ okreslona w Dokumentacji Projektowej lub przez Inzyniera/Inspektora nadzoru. Nalezy zapewni¢, ze
nie wystapia nieréwnomierne osiadania miedzy czescig nasypu w obrebie dojazdu do obiektu mostowego, a dalszg jego
czescia.
5.8.3. W czesci nasypu przylegajace] do Sciany przyczétka nalezy wykonaé elementy odwodnienia, okreslone w Dokumentacji
Projektowe].
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5.8.4. Wskaznik zageszczenia gruntu Is powinien byé nie mniejszy niz 1,00 na catej wysokosci nasypu w obrebie dojazdu
do obiektu mostowego.

5.8.5. W czasie wykonywania nasypu na dojazdach do obiektéw mostowych nalezy spetni¢ zasady ogdlne, sformutowane
w punkcie 5.5,

5.8.6. Gdy nasyp na dojeZdzie do obiektu mostowego jest wykonywany z innego materiatu lub winnym czasie niz nasyp
drogowy to warstwy nasypu z gruntu niespoistego w obrebie czesci mostowej uktadaé na wezesniej przygotowanym nasypie
drogowym z zachowaniem zasad punktu 5.9.1.

5.9 Wykonanie nasypdw w obrebie przepustéw

5.9.1. Przepusty powinny by¢ wykonane wczesniej niz nasyp. Dopuszcza sie wykonanie przepustéw sposobem podanym
w punkcie 5.9.3. o ile okreslono tak w Dokumentacji Projektowej lub Wykonawca uzyskat zgode Inzyniera/ Inspektora nadzoru.
5.9.2. Nasypy w obrebie przepustéw nalezy wykonywac jednoczesnie z obu stron przepustu zjednakowych, dobrze
zageszczonych poziomych warstw gruntu. Wysokoé¢ nasypu w czasie prowadzenia robdt powinna by€ z obu stron przepustu
taka sama. Wykonanie nasypu, aw szczegélno%ci praca sprzetu zageszczajacego, nie mogq spowodowac przesuniecia,
odksztatcenia lub uszkodzenia przepustu. Obowigzujg wymagania dotyczace zageszczenia okreslone w punkcie 5.14.

5.9.3. Dopuszcza sie wykonanie przepustéw w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym
przypadku podczas odtworzenia nasypu w obrebie przekopu nalezy uwzgledni¢ wymagania, dotyczace potaczenia starej
i odtwarzanej czesci nasypu, okreslone w punkcie 5.10 w odniesieniu do wykonywania poszerzeri nasypu.

5.10 Wykonanie poszerzenia nasypu
5.10.1. Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywac w jego skarpie stopnie. Szerokos¢ stopni powinna by¢ dobrana
z uwzglednieniem pochylenia skarpy istniejacego nasypu oraz grubosci warstw gruntu, skaty lub materiatu, z ktérych bedzie
formowane poszerzenie korpusu ziemnego inie powinna przekracza¢ 1,0 m. Spadek gdrnej powierzchni stopni powinien
wynosi¢ 4% [1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.
5.10.2. Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwéch przylegtych czesci nasypu, wykonanych z gruntéw,
skat lub materiatéw o réznych wiasciwoasciach lub w réznym czasie.

5.11 Wykonywanie nasypu na zboczu
5.11.1. Sposéb budowy nasypu nazboczu powinien by¢ jednoznacznie okreslony w Projekcie Geotechnicznym, oile
wystepuje, lub w Dokumentacji Projektowej .
5.11.2. W przypadku budowy nasypu na zboczu o pochyleniu poprzecznym od 1:5 do 1:2 minimalne zabezpieczenie nasypu
przed zsuwaniem sie obejmuje:
a) wyciecie w zboczu stopni w obrebie podstawy nasypu, wg punktu 5.3.2.
b) wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.
5.11.3. W przypadku pochylenia poprzecznego zbocza wigkszego niz 1:2 nalezy rozwazy¢ zabezpieczenie statecznosci nasypu
przez podparcie go murem oporowym lub wykorzystanie technologii gruntu zbrojonego. Przy acenie koniecznosci wykonania
zabezpieczenia oraz przy wyborze zabezpieczenia nalezy uwzglednié wyniki analizy statecznosci.

5.12 Wykonywanie nasypu z gruntéw skalistych lub materiatéw gruboziarnistych
5.12.1. Wykonywanie nasypu z gruntow, skat lub materiatéw gruboziarnistych powinno odbywa¢ sig wedtug jednej z metod,
podanych w punktach 5.12.3. 15.12.4, jesli inny sposéb wykonania robét nie zostat okreslony w Dokumentacji Projektowej,
STWIORB lub przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru.
5.12.2. Jezeli nasyp gruntéw, skat lub materiatéw gruboziarnistych ma byé wykonany powyzej konstrukcji, na przyktad
przepustu, nalezy wczeéniej utozyé naniej izagescic warstwe gruntu, skalty lub materiatu antropogenicznego
drobnoziarnistego lub érednioziarnistego, o tacznej grubosci od 0,5 do 1,0 metra.
5.12.3. Wykonywanie nasypu z gruntéw, skat lub materiatéw gruboziarnistych z wypetnieniem wolnych przestrzeni polega
na uktadaniu warstw materiatéw gruboziarnistych, o grubosci nie wigkszej niz 30 cm i przykrywaniu ich warstwa gruntu, skaty
lub materiatu drobnoziarnistego. Materiat drobnoziarnisty nalezy zageszcza¢, najlepiej sprzetem wibracyjnym, wskutek czego
wypetni on wolne przestrzenie miedzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowy nasypu mozna stosowac skaty i materiaty
gruboziarniste, ktre sa miekkie, natomiast jako wypeinienie sypkie grunty (Zwir, pospétka, piasek) i materiaty drobnoziarniste.
5.12.4. Nasyp z gruntéw, skat lub materiatéw gruboziarnistych bez wypetnienia wolnych przestrzeni wykonuje sig poprzez
uktadanie kolejnych warstw i ich zageszczanie.
Do budowy nasypu nalezy uzyé gruntéw, skat lub materiatéw gruboziarnistych odpornych na dziatanie mrozu. Czgé¢ nasypu
wykonana ta metoda nie moze siggac wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety robét ziemnych. Czes¢ nasypu wykonana bez
wypetniania wolnych przestrzeni musi by¢ oddzielona od podioza oraz wyzej lezgcej czgsci nasypu z zastosowaniem warstwy
materiatu ziarnistego lub geotekstylidw, zgodnie z zasadami okreélonymi w punktach 5.12.515.12.6.
5.12.5, Strefe nasypu wykonang z gruntéw, skat lub materiatéw gruboziarnistych bez wypetnienia wolnych przestrzeni mozna
oddzieli¢ od przylegajacego gruntu okofo 10- centymetrowg warstwa zwiru, pospéiki lub nieodsianego kruszywa famanego,
ktére zawieraja od 25% do 50% ziaren mniejszych od 2 mm i spetniajg warunek:

4 dss = l:!15 24 :’15
gdzie:
d85 i d15 érednica oczek sita, przez ktore przechodzi 85% i 15% gruntu przylegajacego do strefy nasypu wykonanej bez
wypetnienia wolnych przestrzeni (mm),
D15 érednica oczek sita, przez ktére przechodzi 15% gruntu skalistego lub materiatu gruboziarnistego (mm).
5.12.6. Strefe nasypu wykonana z gruntow, skat lub materiatéw gruboziarnistych bez wypetnienia wolnych przestrzeni mozna
oddzieli¢ od przylegajacego  gruntu warstwa geotekstyliSw o odpowiednich ~ wtasciwosciach mechanicznych,
uniemozliwiajacych jej przebicie oraz o odpowiednich wtasciwosciach filtracyjnych, dostosowanych do uziarnienia
przylegajacych warstw.

5.13 Zasady zageszczania warstw nasypu
5.13.1. Kazda warstwa gruntu, skaty lub innego materiaiu uzytego do budowy nasypu powinna by¢ zaggszczona jak najszybciej
po jej roztoeniu, z zastosowaniem sprzgtu odpowiedniego dlarodzaju gruntu (skaty, materiatu) oraz wystepujacych
warunkow i zatwierdzonego przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru.
5.13.2. Rozlozone warstwy nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
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5.13.3. Gruboi¢é warstwy poddanej zageszczaniu powinna byé ustalona z uwzglednieniem spulchnienia gruntu (skaty,
materiatu) oraz zatozonej gruboéci warstwy po osiggnieciu wymaganego zageszczenia. Grubosc warstwy zageszczonego gruntu
(skaty, materiatu) oraz liczbe przejé¢ maszyny zageszczajacej zaleca sig okresli¢c doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu
(skaty, materiatu) i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.15. Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci
warstw réznych gruntdw oraz liczby przejazdéw réznych maszyn stosowanych do zageszczania podano w punkcie 3 STWIORB
D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”.
5.13.4. W czasie zageszczania warstwy, wilgotnoéé gruntu lub innego materiatu uzytego do budowy nasypu powinna byé
réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg okreslong w Tablicy 5.2.
Tablica 5.7, Tolerancis wilgotnedcl gruntdw i materiatdw antropogenieznych w czaste
ZAGESTETANIS warshwy

Wilgotnosé grumtu {materialu) w warstwie poddanej
Wilgotnos€ optymalna Waer zagesaczaniu
Minimaina Maksymalna
< 10% Wasr = 2% Wosr + 1%
= 10% 0,8 Wosr 1,1 Woer

Sprawdzenie wilgotnoéci nalezy przeprowadzac laboratoryjnie, z czestotliwoscia okreslona w punkcie 6. W przypadkach
uzasadnionych stosowana technologia zaggszczania gruntu (materiatu antropogenicznego) dopuszcza si¢ odstgpstwa
od wymagari okreslonych w Tablicy 5.2 W takiej sytuacji Wykonawca przed rozpoczeciem robét przedstawi zmienione
(dostosowane do przyjete] technologii) wymagania odnoszace sie do wilgotnosci w czasie zaggszczania oraz dopuszczalne
tolerancje.
5.13.5. Jezeli wilgotno$é gruntu, skaty lub innego materiatu przewidzianego do budowy nasypu jest zbyt niska w stosunku
do toleranciji okreélonej w punkcie 5.13.4. to wilgotnos¢ naleiy zwigkszy¢ poprzez réwnomierne dodanie wody w catej masie
gruntu (skaty, materiatu) przewidzianego do zageszczenia.
5.13.6. Jezeli wilgotnosé warstwy gruntu, skaty lub innego materiatu przewidzianego do budowy nasypu jest zbyt wysoka
w stosunku do tolerancji okreélonej w punkcie 5.13.4. to grunt (skata, material) nalezy osuszyé w sposéb mechaniczny lub
chemiczny. Sposéb osuszenia podlega akceptacji przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru.

5.14 Wymagania dotyczgce zageszczania i nosnosci nasypu
5.14.1. Wartoéci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypie powinny byé nie mniejsze niz okreslono w Tablicy 5.3. WskaZnik
zageszczenia warstwy nalezy okreéli¢ zgodnie z zasadami podanymi w STWIORB D-02.00.01. ,Roboty ziemne. Wymagania
ogdlne”, p. 5.11.1.

Tablica 5.3. Minimalne wartoded wekainika zageszerenta w nasypach

Minimalna wartost wskaZnika zageszzenda la
Kategoria ruchu
Strefa nasypu pod
" N KR1-KR2
powierzchnia (niweleta) robox | phi I
Zemnych Zazdy, chodnild, sdezid | o wpy KRS-KR?
rowerowe, dagl
pleszojexdne,
do glebokoSd miwnej grubosci
gornej warstwy nasype lub
rowne] grubosci warstwy 1,00 1,00 1,04
uvlepszonego podioZa a ile
wystepuje
nize] do glebokosd 1,2 m 0,57 1,80 1,00
1,2m=20m 0,95 0,37 1,00
Ponizej 2,0 m 0,95 0,97 0,97

5.14.2. lezeli badania kontrolne wykaia, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchni¢
warstwe, doprowadzi¢ grunt (skate, materiat) do wilgotnosci optymalnej i powtdérnie zaggscic. Jezeli powtdrne zageszczenie
nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usunaé warstwe i wbudowaé nowy
materiat, oile Inzynier/Inspektor nadzoru nie zezwoli na ponowienie préby prawidlowego zageszczenia warstwy [ub
zastosowanie ulepszenia gruntu {materiatu) wbudowanego w warstwe.

5.14.3. Inzynier/Inspektor nadzoru moze dopusci¢ kontrole zageszczenia po utozeniu i zageszczeniu wyzej lezacej warstwy. W
takiej sytuacji wyzej leigca warstwa zostanie w niezbednym zakresie usunieta w celu okreslenia osiagnietego wskaznika
zageszczenia Is warstwy leiacej ponizej. Jezeli wymagana warto$¢ wskainika zageszczenia zostanie osiagnieta, wéwczas
warstwa zostanie zaakceptowana. Jezeli wartos$é wskaZnika zageszczenia nie zostanie osiggnieta, wéwczas ta warstwa oraz
warstwa utoZona na niej, zostang usuniete i ponownie wykonane

5.14.4. Dopuszcza sie ocene stanu zageszczenia warstwy na podstawie wartosci wskaZnika odksztatcenia lo wedtug zasad
i kryteriéw okreélonych w STWIORB D-02.00.01 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogélne” w punktach 5.11.3.,5.11.4. { 5.11.5.
5.14.5. Do biezgcej kontroli zageszczenia dopuszcza sie stosowanie systemoéw umozliwiajacych ciagta kontrole stanu
zageszczenia, zainstalowanych na walcach wibracyjnych, po przeprowadzeniu kalibracji na odcinku o dtugosci 100 metréw.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera/Inspektora nadzoru sprzet i metode, ktéra ma by¢ wykorzystana i wykaze jej
przydatnoéé w istniejgcych warunkach. Nie nalezy przeprowadzaé¢ pomiaréw z zastosowaniem systeméw umozliwiajacych
ciagia kontrole stanu zageszczenia, zainstalowanych na walcach wibracyjnych jezeli woda gruntowa wystepuje piycej niz 1
metr od powierzchni warstwy oraz jezeli jest ona wykonana z gruntu lub materiatu o zawartosci frakcji 0,063 mm powyiej
15%. Kontrola i odbiér tak zageszczonej warstwy powinny odbywac sie na ogdlnych zasadach, z zastrzezeniem p.5.14.6.
5.14.6. Inzynier/Inspektor nadzoru mozZze dopuici¢ wykorzystanie do odbioru warstwy pomiaréw z biezacej kontroli
z zastosowaniem systeméw umozliwiajgcych ciggty kontrolg stanu zageszczenia i ograniczenie podstawowego zakresu badar
stanu zageszczenia okreslonego w punkcie 6. W takim przypadku musi zosta¢ opracowana STWIORB okreslajaca zasady
wykonania pomiaréw w czasie cigglej kontroli stanu zageszczenia, wymagania dotyczace systemu gromadzenia i oceny
wynikéw oraz kalibracji z wartosciami wskaZnika zageszczenia Is i zakres dopuszczonego ograniczenia badar podstawowych.
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Metodami referencyjnymi do okreslania wskaZnika zageszczenia gruntéw oraz wtérnego modutu odksztatcenia sy metody
opisane w STWIORB D-02.00.01 w zatacznikach Z2.B oraz Z2.C.

5.14.7. Noéno$t podioza gruntowego nawierzchni w nasypie nalezy okresli¢ na podstawie oceny wartosci wtérnego modutu
odksztalcenia E2 oznaczonego wedtug zasad okreslonych w STWIORB D-02.00.01 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogélne” w p.
5.12.3,

Wymagana wartos¢ E2:

Dla ruchu KR3-KR7, musi byé okre$lona przez Projektanta w Dokumentacji Projektowej, przy czym minimalna wartos¢ E2
na gérnej powierzchni podtoza gruntowego nawierzchni w nasypie wynosi 50 MPa. W Dokumentacji Projektowej moze zostaé
okreslona wyisza warto$¢ E2 jezeli zostata ona przyjeta w projekcie konstrukeji nawierzchni.

Dla ruchu KR1 — KR2 minimalna warto$é E2 na gérnej powierzchni podioza gruntowego nawierzchni musi by¢ okreslona przez
Projektanta w Dokumentacji Projektowe;j.

5.14.8. lezeli zaprojektowano wykonanie w nasypie warstwy ulepszonego podioza to nalezy okreslic nosnos¢ gruntu
nasypowego pod ta warstwg. Wymagana warto$¢ E2 gruntu nasypowego musi by¢ okredlona przez Projektanta
w Dokumentacji Projektowej. Stwierdzona wartos¢ E2 nie moze by¢ mniejsza niz przyjeta w Dokumentacji Projektowe;j. Jezeli
stwierdzona wartosé E2 jest mniejsza od wymaganej wéwczas Wykonawca zaproponuje do akceptacji Inzyniera/Inspektora
nadzoru sposéb uzyskania wymaganej nosnosci.

5.14.9, Dopuszcza sie ocene nos$nosci w sytuacjach opisanych w punktach 5.14.7. 15.14.8. z zastosowaniem lekkiej ptyty
dynamicznej LPD na zasadach okreslonych w STWIORB D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdine” w punktach 5.12.4,
i 5.12.5. Metodami referencyjnymi do okreslania wskaZnika zageszczenia gruntéw oraz wtérnego modutu odksztaicenia s
metody opisane w STWIORB D-02.00.01 w zatacznikach Z2.B oraz Z2.C.

5.14.10. Podane wymagania, dotyczace zaggszczenia i nosnosci nasypu, obowiazuja na catej szerokosci korpusu ziemnego.

5.15 Odcinek probny
5.15.1. Procedure zagegszczania i grubosé warstw nalezy okresli¢ doswiadczalnie podczas prébnego zageszczania stosowanym
sprzetem. Odcinek probny moze by¢ zlokalizowany w miejscu docelowym korpusu ziemnego, lub poza docelowym korpusem
ziemnym.
5.15.2. Odcinek dla probnego zageszczenia gruntu (materiatu) o ustalonej powierzchni w m2, powinien by¢ wykonany
na terenie oczyszczonym z humusu, na ktérym nalezy utozy¢ grunt (skate, materiat) czterema pasmami o szerokosci od 3,5
do 4,5 m kazde. Poszczegdlne warstwy uktadanego gruntu (skaty, materiatu) powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubosé z tym,
ze wszystkie musza miesci¢ sie w granicach wlasciwych dla danego sprzetu zageszczajacego. Wilgotnosé gruntu powinna by¢
réwna optymalne;j z tolerancja podana w punkcie 5.13.4. Grunt {materiat) utozony na odcinku prébnym wedtug podanej wyzej
zasady powinien by¢ nastgpnie zageszczony, a po kaidej serii przeji¢ maszyny nalezy okredlic wskaZniki zaggszczenia,
dopuszczajgc stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (na przyktad lekka ptyta dynamiczna po skalibrowaniu w warunkach
terenowych).
5.15.3. Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykona¢ co najmniej w4 punktach, z ktorych co najmniej 2 powinny
umozliwi¢ ustalenie wskaZnika zageszczenia w dolnej czesci warstwy. Na podstawie poréwnania uzyskanych wynikéw
zageszczenia z wymaganiami podanymi w punkcie 5.14.1 dokonuje si¢ wyboru sprzetu i ustala sig potrzebna liczbe przejéc
sprzetu zageszczajacego oraz grubo$é warstwy rozktadanego gruntu (materiatu).
5.15.4. Inzynier/Inspektor nadzoru moze odstapi¢ od wymagania wykonania odcinka prébnego w przypadku posiadania przez
Wykonawce dokumentéw (badar) potwierdzajacych mozliwosé uzyskania wymaganej jakosci wbudowania zgodnej
z wymaganiami STWIORB dla stosowanego materiatu. Od wymagania wykonania odcinka prébnego mozna réwniez odstapic
w przypadkustosowania przez Wykonawce w czasie zageszczania warstwy cigglej kontroli zaggszczenia z zastosowaniem
miernikdw zainstalowanych na walcach wibracyjnych.
5.15.5. Jezeli dopuszczono kontrole zageszezenia na podstawie innego parametru niz wskaZnik zageszczenia Is (na przyktad
wskaznik odksztatcenia lo) albo kontrole no$noéci na podstawie innego parametru niz wtérny modut odksztatcenia E2 (na
przyktad modut Evd w badaniu lekkg pfyta dynamiczng LPD) to jest konieczne przeprowadzenie badari na odcinku prébnym
w celu okreélenia korelacji pomiedzy wielkoiciami. Zasady i zakres przeprowadzenia badari na odcinku prébnym powinny byé
ustalone miedzy Wykonawca a Inzynierem/ Inspektorem nadzoru w dostosowaniu do wymagar wynikajacych z ustalanej
korelacji.
5.15.6. Gruboi¢é warstw poddanych badaniu na odcinku prébnym musi umozliwia¢ wykonanie korelacji w sposéb
uwzgledniajacy dziatanie poszczegdlnych przyrzadéw stuzacych do okreslania modutéw warstw. W przypadku badari ptyta VSS
grubos$é ocenianych warstw musi byé nie mniejsza niz dwie $rednice plyty, w przypadku lekkiej ptyty dynamicznej (LPD)
grubosé warstwy nie moze by¢ mniejsza niz $rednica ptyty.

5.16 Ruch budowlany
5.16.1. Ruch $rodkéw transportowych, dowoiacych grunt, skate lub inny materiat do budowy nasypu oraz maszyn
rozkfadajacych powinien byé tak zorganizowany, aby powodowat réwnomieme oddziatywanie i zageszczanie warstw, bez
tworzenia kolein.
5.16.2. Jezeli Wykonawca przewiduje uzycie powierzchni korony uformowanego nasypu jako drogi tymczasowej dla ruchu
budowlanego, to powinien na powierzchni wykorzystywane]j przez pojazdy wykonaé nasyp o wysokosci co najmniej 0,3 m
wiekszej, niz wynika to z rzednych niwelety robét ziemnych. Ruch budowlany powinien odbywacé sig w odlegfosci nie mniejszej
niz 2,0 m od krawedzi korony wykonanego nasypu.
5.16.3. Podioze gruntowe w obrebie niskich nasypéw, w przypadku ktérych po usunieciu humusu grunt rodzimy znajduje sig
nie wiecej niz 0,3 m od projektowanej niwelety robot ziemnych, nie powinno by¢ uzywane do ruchu pojazdéw. Jezeli wedtug
Wykonawcy uzycie wymienionych powierzchni do ruchu budowlanego jest konieczne, to wczesnie] nalezy wykonac na nich
nasyp o wysokosci co najmniej 0,3 m wiekszej niz to wynika z rzednych niwelety robét ziemnych.
5.16.4. Dodatkowa warstwa nasypu, wymieniona w punktach 5.16.2 i5.16.3 zostanie usunigta podczas ostatecznego
ksztattowania korony nasypu. Jezeli okaie sig wowczas, ze wskutek dziatania ruchu budowlanego jest konieczne
przeprowadzenie napraw w obrebie korony robdt ziemnych, to Wykonawca przeprowadzi te prace wedtug wskazan
Inzyniera/Inspektora nadzoru o, na wiasny koszt.
5.16.5. Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania korony robét ziemnych w nasypie dopuszcza sig po niej ruch
jedynie maszyn wykonujacych te czynno$é budowlang oraz maszyn niezbgdnych do wykonania pierwsze] warstwy
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nawierzchni. Za zgoda Inzyniera/Inspektora nadzoru moze odbywaé sie sporadyczny ruch innych pojazdéw, o ile nie spowoduja
uszkodzer powierzchni korpusu ziemnego.

5.17 Odktad
5.17.1. Grunty lub inne materialy powinny by¢ przewiezione na odklad, jezeli:
a. stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objgtosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,
b. s3 nieprzydatne do budowy nasypdw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z budows trasy drogowej,
c. ze wzgledu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiatéw
pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca moze przyjaé, 2e zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkéw tylko wéwezas, gdy zostato to jednoznacznie
okreslone w Dokumentacji Projektowe], zatwierdzonym harmonogramie robét lub przez Inzyniera/Inspektora nadzoru. Jezeli
wskutek nieuzasadnionego przewiezienia gruntu na odkiad przez Wykonawce, zajdzie koniecznos¢ dowiezienia gruntu
do wykonania nasypéw z ukopu, to koszt tych czynnosci w catosci obcigza Wykonawce.
5.17.2. Jezeli pozwalaja na to wiasciwoéci materiatéw przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiaty te powinny byé
przede wszystkim wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotéw isztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego
poszerzenia nasypdw. Roboty te powinny byé wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows i odpowiednimi zasadami,
dotyczacymi wbudowania i zageszczania gruntéw oraz wskazaniami Inzyniera/Inspektora nadzoru. Jezeli nie przewidziano
zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposéb okreslony powyzej, materiaty te nalezy przewiei¢ na odkfad.
5.17.3. Miejsce odkfadu moze byé wskazane w Dokumentacji Projektowej, Kontrakcie lub przez Inzyniera/Inspektora nadzoru
albo moze byé wybrane przez Wykonawce.
Jezeli miejsce odktadu zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora nadzoru.
Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyskac zgode wiaéciciela terenu.
5.17.4. Jezeli odktady s3 zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajacego w wykopie, to:
a. odktady mozna wykonaé z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy czym odlegtos¢
podnéza skarpy odktadu od gérnej krawedziwykopu powinna wynosié:
nie mniej niz 3 m w gruntach przepuszczalnych,
nie mniej niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,
b. przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkfad nalezy wykona¢ tylko od gérnej strony
wykopu, dla ochrony od wody sptywajgce] ze zbocza,
c. przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponhad 20%, odkfad nalezy zlokalizowac ponizej wykopu,
d. na odcinkach zagroionych przez zasypywanie drogi $niegiem, odktad nalezy wykonaé¢ od strony najczesciej wiejacych
wiatréw, w odlegtosci ponad 20 m od krawedzi wykopu. Wykonany odktad musi by¢ stateczny, w szczegblnosci nie moze
obnizac statecznosci skarp wykopu.
5.17.5. Zasady wykonania odkfadu, a w szczegdlnosci jego wysokasé, pochylenia, zaggszczenie oraz odwodnienie powinny byc
zgodne z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przez Inzyniera/Inspektora nadzoru. leieli nie
okreslonoinaczej, to odktad powinien byé uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m, o pochyleniu skarp 1:1,5 lub bardziej
fagodnym i spadku korony od 2% do 5%.
5.17.6. Odspajanie materialu przewidzianego do przewiezienia naodktad powinno by¢ przerwane, oile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowanymi w tym zakresie
w dokumentacji projektowej, ST lub przez Inzyniera/Inspektora nadzoru.
5.17.7. Odktad powinien by¢ tak uksztattowany, aby harmonizowat z otaczajacym terenem. Powierzchnie odkladu powinny
by¢ zrekultywowane {obsiane trawg, obsadzone krzewami lub drzewami) albo zagospodarowane w inny sposdb, (na przykitad
przezhaczone na uzytki rolne lub lesne), zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
5.17.8. Jesli odktad zostanie wykonany w nieuzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on usunigty
przez Wykonawce najego koszt, wedtug wskazan InZyniera/Inspektora nadzoru. Konsekwencje finansowe iprawne,
wynikajace z ewentualnych uszkodzeri srodowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w nieuzgodnionym miejscu,
obcigzajg Wykonawce.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt
6.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét oraz zakres czynnosci koniecznych do wykonania przed
przystapieniem do wykonania wykopéw podano w STWIORB D- 02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” punkt. 6.

6.2 Kontrola podczas wykanania nasypow
6.2.1. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw podczas budowy polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i STWIORB opracowanych na podstawie niniejszych STWIORB. W czasie kontroli
robét ziemnych w nasypach szczegdlng uwage naleiy zwrdcié na:
a. badania przydatnosci gruntéw, skat lub materiatéw do budowy nasypdw,
b. badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
¢. badania zageszczenia nasypu i ocene wedtug zasad okreslonych w punkcie 5.3.3 lub 5.14.1,
d. badanie nosnosci na powierzchni podtoza pod nasypami lub na powierzchni wskazanej w dokumentacji projektowej wg
zasad okreslonych w punkcie 5.3.5 lub 5.14.7 1 5.14.8,
e. pomiary ksztattu nasypu,
f. odwodnienie nasypu.
6.2.2. Badania przydatnosci gruntdw, skat i materiatéw antropogenicznych do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone
na prébkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, w przypadku kazdej zmiany rodzaju
lub ?rédta materiatu do wykorzystania jako materiat nasypowy, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. Ocenie nalezy
podda¢ materiat nasypowy dowieziony w miejsce wbudowania. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wtasciwosci:
sktad granulometryczny, wg zatacznika 22.H w STWIORB D-02.00.01.,
wilgotnosé naturalng, wg zatacznika 22.G w STWIORB D-02.00.01.,
wilgotnosé optymalng i maksymalng gestos¢ objetoéciows szkieletu gruntowego, wg zatgcznika Z2.A w STWIORB D-02.00.01.,
zawartos¢ substancji organicznych, wg zatgcznika Z2.K w STWiIORB D-02.00.01,
granice ptynnosci, zatgcznika 22.1 w STWIORB D-02.00.01. (nie dotyczy gruntéw i materiatéw niespoistych),
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wskaZnik piaskowy, wg zatacznika Z2.F w STWIORB D-02.00.01.,
wspdiczynnik filtracji k (wodoprzepuszczalnosci) wg zatacznika Z2.J w STWIORB D.02.00.01.
Za zgodg Inzyniera /Inspektora nadzoru czestotliwo$é badan moze zosta¢ zmniejszona o potowe (badaniami przydatnosci
gruntéw, skat i materiatéw antropogenicznych do budowy nasypu nalezy objg¢ prébki pobrane z kazdej partii przeznaczonej
do wbudowania w korpus ziemny, w przypadku kaidej zmiany rodzaju lub Zrédta materiatu do wykorzystania jako materiat
nasypowy, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 4500 m3).
6.2.3. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:
a. prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wtasciwosciach w nasypie,
b. odwodnienia kazdej warstwy,
c. gruboéci kazdej warstwy i jej wilgotnoéci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzic nie rzadziej niz jeden raz na 1000
m2 warstwy,
d. nadania spadkow warstwom z gruntéw spoistych,
e. przestrzegania ograniczer dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw i mrozéw.
6.2.4. Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaZnika
zageszczenia 1S z wartoéciami okreslonymi w punkcie 5. Czestotliwos¢ badar okreslono w STWIORB D-02.00.01 ,Roboty
ziemne. Wymagania ogolne” w punkcie 6.4.4.
6.2.5. Jezeli dopuszczono kontrole zaggszczenia na podstawie oceny wskaznika odksztatcenia, to sprawdzenie polega
na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaZnika odksztatcenia lo z wartosciami okreslonymi na odcinku prébnym,
zaakceptowanymi
przez Inzyniera/Inspektora nadzoru.
6.2.6. Wyniki kontroli nosnoéci Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentéw laboratoryjnych. Spetnienie wymagan
dotyczacych nosnosci podfoza pod nasypem oraz powierzchni podioza gruntowego pod nawierzchnia powinno by¢
potwierdzone przezinzyniera/Inspektora nadzoru.
6.2.7. Sprawdzenie nosnosci na powierzchni podioza gruntowego nawierzchni w nasypie oraz podioza nasypu polega
na skontrolowaniu zgodnosci wartoéci wtérnego modutu odksztatcenia E2 z wartosciami okreslonymi w punkcie 5.
Czestotliwoé¢ badan okreslono w STWIORB D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogolne” w punkcie 6.4.6.
6.2.8. Jezeli dopuszczono kontrole nosnosci na podstawie oceny wartosci modutu Evd okreslonego w badaniu lekka ptyta
dynamiczng LPD, to sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci modutu Evd z wartosciami okreslonymi
na odcinku prébnym, zaakceptowanymi przez Inzyniera/Inspektora nadzoru
6.2.9. Pomiary ksztaftu nasypu obejmuja kontrole prawidtowosci wykonania skarp i szerokosci korony korpusu.

6.3 Badania i pomiary do odbioru nasypéw
6.3.1. Badania do odbioru korpusu ziemnego naleiy wykona¢ wedtug zasad i wymagan oraz z czestotliwoscig okreslong w ST
D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogélne”, punkt 6 i wymagan okreslonych w punkcie 5 niniejszych STWiORB,
7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdine zasady obmiaru robét
7.1.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D. 00.00.00 "Wymagania Ogdlne” punkt. 7

7.2 Jednostka obmiarowa
7.3.1. Jednostka obmiarowa jest metr szescienny [m3] wykonanych nasypow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robdt
8.1.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w STWIORB D. 00.00.00 ,,Wymagania Ogélne” punkt 8.
8.1.2. Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie 2z Dokumentacjy Projektowa, STWIORB iwymaganiami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 5 i & niniejszych STWIORB daty wyniki pozytywne.
8.1.3. Do odbioru ostatecznego uwzgledniane s3 wyniki badar i pomiaréw kontrolnych, badar ipomiaréw kontroinych
dodatkowych oraz badan i pomiardéw arbitrazowych do wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

8.2 Odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
8.2.1. Odbidr tych robét powinien byé zgodny z wymaganiami punktu 8.2 STWIORB DM- 00.00.00 "Wymagania Ogélne" oraz
niniejszych STWIORB.
8.2.2. Gotowoét danej czeéci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy ijednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie péZniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
8.2.3. Jakoéé i iloéé robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary.

8.3 Odbidr czeéciowy
8.3.1. Odbi6r czesciowy polega na ocenie iloéci i jakoéci wykonanych czesci rabot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sig
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Inspektor Nadzoru.

8.4 Odbidr ostateczny
8.4.1. Roboty objete niniejszymi STWIORB podlegaja odbiorowi na zasadzie robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktdry
jest dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, badar i oceny wizualnej.
8.4.2. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robdt oraz Dokumentacjq
Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie robdt (dokumentacje powykonawczg).
8.4.3. Podstawa odbioru ostatecznego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy zakoriczenia
wszystkich robdt zwigzanych z niniejszymi STWIORB, a takze spetnienie wymagar okreslonych w dokumentacji projektowej
i niniejszych Warunkéw Wykonania.

8.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
8.5.1. Jezeli wystapia wyniki negatywne dla materiatéw irobét (nie spefniajace wymagan okreslonych w STWiORB
i opracowanych naich podstawie STWIORB), to Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy wydaje Wykonawcy polecenie
przedstawienia programu naprawczego, chyba Zze na wniosek jednej ze stron kontraktu zostang wykonane badania lub

pomiary arbitrazowe {zgodnie z pkt. 6.1.5 niniejszego STWIORB), a ich wyniki beda pozytywne. Wykonawca w programie tym
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jest zobowiazany dokonaé oceny wplywu na trwatoséé, przedstawi¢ sposéb naprawienia wady lub wnioskowac o zredukowanie
ceny kontraktowej.

8.5.2. Na zastosowanie programu naprawczego wyraza zgode Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy.

8.5.3. W przypadku braku zgody Iniyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego na zastosowanie programu naprawczego
wszystkie materialy i roboty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach STWIORB zostang odrzucone.
Wykonawca wymieni materialy na whasciwe i wykona prawidtowo roboty na wtasny koszt.

8.5.4. Jezeli wymiana materiatéw niespetniajgcych wymagati lub wadliwie wykonane roboty spowodowuja szkode w innych,
prawidtowo wykonanych robotach, to réwniez te roboty powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

9, PODSTAWA PYATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
9.1.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdine”
punkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
9.2.1. Cena wykonania 1 m3 nasypu obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie Robét,
przygotowanie podfoza pod nasyp zgodnie z Dokumentacjg Projektows i wymaganiami STWiORB,
pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na Srodki transportowe fub zakup materiatu i zatadunek
na $rodki transportowe,
transport urobku z ukopu lub/i dokopu lub zakupionego materiatu na miejsce wbudowania,
wykonanie badari materiatu (gruntu) okreslajacych typ, rodzaj materiatu do wbudowania w nasyp,
doprowadzenie gruntu lub materiatu do wilgotnosci optymalnej,
wbudowanie dostarczonego gruntu lub materiatu w nasyp w sposéb okreslony w niniejszych STWiORB,
zageszczenie gruntu w nasypach do wymaganych poziomoéw zageszczenia | wymaganej nosnosci,
wykonanie wzmochienia o ile byto przewidziane,
profilowanie powierzchni nasypu, rowdw i skarp (z uwzglednieniem wymagan niniejszych STWIORB),
wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,
odwodnienie terenu robot,
wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,
przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w STWIiORB,
wszelkie inne czynnoéci zwigzane z prawidtowym wykonaniem robét zgodnie z wymaganiami niniejszych STWIORB.
9.3 Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robét okreslonych niniejszymi STWiIORB obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktére sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajagcemu i sg
usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robdét tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robdt itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwigzane podano w STWIORB D-02.00.01 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”, punkt 10
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D.04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania iodbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.

1.2 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do utoZenia poszczegdlnych warstw konstrukeji nawierzchni, zjazdéw ichodnika wedtug Dokumentacji
Projektowej oraz profilowaniem i zageszczaniem podtoza.
Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje: wykonanie koryta wraz z profilowaniem izageszczeniem podtoia
pod warstwy konstrukcyjne jezdni, chodnikdw, zjazdéw, $ciezki rowerowej oraz zatok autobusowych

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia s zgodne z obowigzujacymi, cdpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej
D.00.00.00. "Wymagania ogdine”.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§é wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Kierownika Projektu. Ogélne wymagania dotyczace robdét podano w Specyfikacji Technicznej
00.00.00. , Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY
pospdtka
3. SPRZET
Do wykonywania Rob6t nalezy stosowac:
réwniarki samojezdne lub spycharki uniwersaine z ukosnie ustawionym lemieszem, (Kierownik Projektu moze dopuscié
wykonanie koryta i profilowanie podfoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy
maszyny),
walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne.
W miejscach trudno dostepnych roboty nalezy wykona¢ recznie. Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego
wptywu ha wtasciwosci gruntu podtoza.
4. TRANSPORT
Nie wystepuje.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania Rob6t
Ogdlne zasady wykonywania Robét podano w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00. ,Wymagania ogélne” p. 5.

5.2 Warunki przystgpienia do Robét
Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zageszczania podioza bezposrednio przed rozpoczeciem Robét zwigzanych
z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczeéniejsze wykonanie tych Robét z wyprzedzeniem jest mozliwe wyigcznie za zgodg
Kierownika Projektu, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

5.3 Wykonanie koryta
Rodzaj sprzetu, aw szczegélnoéci jego moc nalezy dostosowaé dorodzaju gruntu, w kidrym prowadzone sa Roboty i
do trudnosci jego odspojenia.
Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokoéé nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub
w przypadku robét o matym zakresie. Sposdb wykonywania musi by¢ zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé wykorzystany zgodnie z ustaleniami Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Kierownika Projektu.
W wykonanym korycie nie moze odbywaé sie ruch budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem dolnej warstwy
podbudowy.

5.4 Profilowanie podioza
Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczer. Nalezy usuna¢ bloto
i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma byé profilowane nalezy sprawdzic, czy istniejace rzgdne terenu umotzliwiaja
uzyskania po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podfoza.
lezeli powyiszy warunek nie jest spetniony iwystepuja zanizenia poziomu w podfoizu przewidzianym do profilowania
Wykonawca powinien spulchnié podioze na gleboko$é zaakceptowang przez Kierownika Projektu, dowiez¢ dodatkowy grunt
spefniajacy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, wilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwg do uzyskania wartoéci wskaznika zageszczenia okreslonego w normie.
Jezeli rzedne podfoia przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia iwbudowania dodatkowego gruntu, to przed
przystapieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchnig nalezy wstepnie dogesci¢ 3 - 4 przejéciami
éredniego walca stalowego gtadkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
Do profilowania podifoza mozna stosowac réwniarki. $ciety grunt moze by¢ wykorzystany w robotach ziemnych przy
formowaniu nasypéw pod zjazdy lub w inny sposéb zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

5.5 Zageszczanie podtoza
Bezposrednio po profilowaniu podioia nalezy doprowadzi¢ je do grupy noénosci G1/G2 poprzez zageszczanie lubinne,
konieczne zabiegi technologiczne.

5.6 Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podfoia
Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
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Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa w Robotach i Wykonawca
nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioie przed nadmiernym
zawilgoceniem, w sposob zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do uktadania kolejnej
warstwy nalezy odczekaé do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podfoza Kierownik Projektu oceni jego stan
i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
dodatkowe naprawy wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogdlne kontroli jakosci Robét
Zasady ogdlne kontroli jakosci Robét podano w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00 “Wymagania ogélne”.

6.2 Kontrola przed przystapieniem do Robdt
Przed przystapieniem do wykonania Robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu, srodkéw transportu oraz inne
czynniki zapewniajace mozliwo$¢ prowadzenia Robét zgodnie z PZ).

6.3 Kontrola w czasie wykonywania Robét
W czasie Rob6t Wykonawca powinien sprawdzaé zasoby sprowadzonych materiatdéw, prowadzi¢ systematyczne badania
kontrolne w zakresie i z czestotliwoécia gwarantujacg zachowanie wymagar jakosci Robét, lecz nie rzadziej niz wskazano
w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.
WskaZnik zageszczenia nalezy sprawdzié wg BN-77/8931-12, przynajmniej w dwdch punktach na kazdej dziafce roboczej, lecz
nie rzadziej niz w jednym punkcie na 400 m2. Zageszczenie nalezy kontrolowaé na podstawie normalnej proby Proctora,
wg PN-88/B-04481 {metoda | lub Il). W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zaggszczenia wg metody Proctora jest
niemozliwe, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia podifoza wg BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego do pierwotnego modufu odksztatcenia nie powinien
przekraczac 2.2
Wilgotnosé gruntéw w czasie zageszczania nalezy bada¢ przynajmniej dwukrotnie na kazdej dziafce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m2.

6.4 Badania i pomiary podtoza
6.4.1 Zageszczenie podtoia
Do odbioru zageszczenia podioza Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie wynikéw badari wskaznika
zageszczenia, wraz z wartoéciami érednimi dla catego odbieranego odcinka, wykonane na podstawie biezacej kontroli
zageszczenia.
Na odcinkach nie spetniajacych wymagar co do zaggszczenia podioze nalezy spulchni¢ iroboty powtdrzyé w sposéb
zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
6.4.2 Cechy geometryczne
Nieréwnosci profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg co 20 m w kierunku podtuinym. Nieréwnosci poprzeczne
nalezy mierzyé 2 metrowg fatg co najmniej raz na 50 m. Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 2 cm.
Spadki poprzeczne nalezy mierzyé za pomoca 2 metrowej faty i poziomicy co najmniej raz na 50m i dodatkowo we wszystkich
punktach gtéwnych fukéw poziomych. Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancjg +0.5%.
Giebokosé¢ koryta irzedne nalezy sprawdzaé co50m na krawedziach. Roéznice pomiedzy rzednymi zmierzonymi
i projektowanymi nie powinny przekracza¢ *2cm.
usytuowanie krawedzi nie rzadziej niz co 20 m, dopuszczalne tolerancje +1 cm i-2 cm.
Szeroko$¢ nalezy sprawdzié przynajmniej raz na 50 m. Szeroko$¢ nie moze sig rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej
niz +2cm.
Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.4.2. powinny byc
naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru Robdt

Ogédlne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostky obmiaru wyprofilowanego i zageszczonego podtoza jest metr kwadratowy [m2].

8. ODBIOR ROBAT

8.1 Ogdlne zasady odbioru Robot
0Odbidér wykonywanego koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza jest dokonywany na zasadach odbioru Robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu okreslonych w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00. ,Wymagania ogélne” p. 8.
Koryto uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzone przy
odbiorach daly wyniki zgodne z wymaganiami.

9. PODSTAWY PEATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdine dotyczace podstawy ptatnoéci
Ustalenia ogdine dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” p. 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Ptatno$¢ za metr kwadratowy [m?] wykonanego koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoia naleiy przyjmowac
zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci Robot na podstawie pomiaréw i badan.
Cena jednostkowa wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza obejmuje:
®  prace pomiarowe,
e zatadunek odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na wysypisko,
s  profilowanie dna koryta lub podtoza,
e doprowadzenie podtoza do grupy noénosci G1/G2,
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®»  utrzymanie koryta lub podtoza,
®  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/5-02201
PN-88/B-04481
PN-$-02205

PN-B-06714-17
BN-64/8931-02

BN-75/8931-03
BN-68/8931-04
BN-70/8931-05
BN-77/8931-12

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy i okreélenia.

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obcigzenia ptyta.

Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

Oznaczanie wskaZnika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robét drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich krajowych
i wojewddzkich, GDDP W-wa 1989.
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D.04.02.02 WARSTWA MROZOCHRONNA
1. WSTEP

1.1 Okreélenia podstawowe
1.1.1, Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej funkcja jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu i uktadana
w celu zachowania warunku mrozoodpornosci konstrukji nawierzchni.
1.1.2. Pozostate okreslenia s3 zgodne z przywofanymi normami i ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2 Rodzaje materiatow
Kruszywa do wykonania warstwy mrozoochronnej powinny spetnia¢ warunek szczelnosci, okreélony zaleznoscia:

By,
dxs

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy mrozoochronnej
d85 - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% ziarn gruntu podtoia
UWAGA: Parametr ten nie jest wymagany, jezeli warstwa mrozoochronna jest utozona na warstwie stabilizowanej cementem.
Materiatem do wykonania warstwy mrozoochronnej powinna byé mieszanka piasku, mieszanki i/lub Zwiru z dodatkiem
kruszywa tamanego zgodnych z PN-EN 13242:2004 o nastepujacych parametrach:

®  ziarna <0,075mm —do 10%

e ziarna >2mm — powyzej 60%

e  ziarna >16mm — powyiej 20%

e ziarna>31,5mm-—do 5%
Warstwe mroozochronng nalezy wykonac 2z materiatéw o wska2niku wodoprzepuszczainosci K10 @ 6 @ 10-5 m/s, wskazniku
piaskowym SE235 , kalifornijskim wskaZniku nos$nosci CBR wn230% iwskazniku réznoziarnistosci U @ 5 (parametr
niewymagany, jezeli zostanie osiggniety wymagany wskaZnik zageszczenia).
3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy mrozoochronnej powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania
z nastepujacego sprzetu:

e rowniarek, spycharek,

o walcéw statycznych,

o  phyt wibracyjnych ub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne warunki wykonania robét
Ogélne warunki wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

5.2 Przygotowanie podtoza
Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST D-02.03.01 ,Wykonanie nasypéw” oraz ST D-04.01.01 ,, Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.

5.3 Whudowanie i zageszczanie kruszywa
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowe] grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosdciowych. Grubos$¢ rozioionej warstwy luinego kruszywa powinna byé taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnieto grubosc projektowana.

5.4 Wymagania dotyczace zageszczenia i noshosci warstwy mrozoochronnej
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wymaganego wskaZnika zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora,
przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. WskaZnik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe mrozoochronng, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug
normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Jezeli nosnosé nie moze byé
osiggnieta przez bezposrednie zageszczenie warstwy mrozoochronnej, to nalezy podjac érodki w celu ulepszenia gérnej czesci
warstwy mroozochronnej, umozliwiajace uzyskanie wymaganej nosnosci.

5.5 Odcinek prébny
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien wykonaé odcinek prébny w celu:
@ stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania jest wtasciwy
okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luZnym konieczne]j do uzyskania wymaganej grubosci po zageszczeniu
ustalenia liczby przej$c¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaZnika zageszczenia
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzyé takich materiatow oraz sprzetu, jakie bedg stosowane do wykonywania
warstwy mrozoochronnej na budowie.

5.6 Utrzymanie warstwy mrozoochronnej
Warstwa mrozoochronna po wykonaniu, a przed utoZeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania ogéine”.
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6.2 Badania przed przystgpieniem do robdt
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania warstwy
mrozoochronnej i przedstawi¢ wyniki tych badar Inzynierowi.

6.3 Badania w czasie robét
6.3.1.Czestos¢ oraz zakres badari i pomiaréw Czestos¢ oraz zakres badar i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych oraz
zageszczenia i nosnosci warstwy mrozoochronnej podaje Tablica 1.

Lp| W yszezegilnieni Minimalna czestost badad i
: ¢ badad 1 pombardw
poOfMaGw

1 |Szerokosc warstwy 14 razy na 1 kn
Rownedé podiuzaa co 20 m na kazdym pasie richa

%]

3 |Rownodd poprzeczna |10 razyaa | km
4 |Spadki poprzeczne ' |10 razy na | km
s |R2 sokodc <o 20 11w osi jeadni | na jej krawedziach oraz
RaefuySakosciie W Osi nasyp
6 |Ukszialtowanie osiw  |co 20 mw osi jezdni i na joj krawedziach
planie !
7 | Grubose warstwy w 2 punktach na dziennej defalce roboczej,

lecz nie rzadziej niz raz ga 3000 m™

8 |Zaggszezenie, nodnodé |w 2 punktach na dziennej deiatce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 3000 m™

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.
6.3.2.5zerokosc warstwy
Szerokoéé warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3.Ré6wnos¢ warstwy
Nierdwnosci podtuzne i poprzeczne warstwy mrozoochronnej nalezy mierzyé 4 metrowg tatg, zgodnie z norma BN-68/8931-
04. Nieréwnosci nie moga przekraczac 20 mm.
6.3.4.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy mrozoochronnej na prostych itukach powinny by¢ zgodne zdokumentacjy projektowa
z tolerancja @ 0,5%.
6.3.5.Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cmi-2 cm.
6.3.6.Uksztaltowanie osi w planie
0% w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiece] niz @ 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych
lub o wiecej niz @ 5 cm dla pozostatych drég.
6.3.7.Grubos¢ warstwy
Gruboéé warstwy powinna byé zgodna z okreslong w dokumentacji projektowe] z tolerancjg B 10%. Jeieli warstwa,
ze wzgleddéw technologicznych, zostata wykonana w dwéch warstwach, nalezy mierzy¢ faczng grubosé tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie
warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wtasciwoéciach, wyréwnanie
i ponowne zageszczenie.
6.3.8.Zageszczenie i no$nosc warstwy
Wskaznik zageszczenia warstwy mrozoochronnej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od 1,0 lub 1,03 {(w
zaleznosci od kategorii ruchu), zgodnie z wymaganiami normy PN-5-02205.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe mrozoochronna, uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrolg zageszczenia naleiy oprzeé na metodzie obcigzef ptytowych.
Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Nosnos¢ dla warstwy mrozoochronnej
powinna by¢ przyjmowana w zaleznoéci od wymagar okreslonych w Projekcie (100 lub 120 MPa) oraz PN-5-02205.
6.3.9 Badanie przydatnosci materiatu.
Badanie przydatnoséci materiatu do wbudowania nalezy prowadzi¢ z czestotliwoicia nie mniejsza niz w ST D.02.03.01,
w przypadkach watpliwych i zmianie materiatu.

6.4 Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od wymaganych, powinny by¢ naprawione
przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne,
7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdblne zasady obmiaru Robot
OgélIne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w Specyfikacji Techniczne] D.00.00.00. , Wymagania ogdlne”.
8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnoéci beda dokonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi w punkcie 9 ST D. 00.00.00 , Wymagania og6Ine”.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych izwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych
i budownictwie drogowym
PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzialy, nazwy i okreslenia.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu.
PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

_DWK projekt Wojciech Kulawik, Al.N.M.P. 69, 42-217 Czgstochowa _—
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Budowa boiska soortowego wielofunkcvinepo ze sztuczne] nawierzchni przy SP w Zalesiu gm. Sepdlno Krajerskie
D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania iodbioru Robét zwigzanych
z wykonaniem warstw z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy iKontraktowy przy zlecaniu irealizacji Robot
wymienionych w p. 1.1

1.3 Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace Robét zwigzanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1, Stabilizacja mechaniczna
Proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci
optymalnej.
1.4.2. Pozostate okreslenia
Sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami

1.5 Ogélne wymagania dotyczace Robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdét, ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
Techniczna i poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY
2.1 Kruszywo

Materialtem do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinno byé kruszywo
naturalne uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych iotoczakéw albo ziaren Zwiru
wiekszych od 8 mm. Dopuszcza sie réwniez stosowanie zuzla jako materiatu do wykonania podbudowy. Kruszywo powinno
by¢ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczefi obcych.

2.1.1 Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa okre$lona wg normy PN-91/B-06714/15 powinna leze¢ pomigdzy krzywymi granicznymi
podanymi w tablicy 1.

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa naturalnego izuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie do podbudowy
pomochiczej

Sito kwadratowe [mm] Uziarnienie 0/63 mm Uziarnienie 0/31,5 mm
' Przechodzi przez sito [%] Przechodzi przez sito [%]
63 100 -
31.5 76-100 100
16 57-93 77-100
8 42-75 52-75
4 28-58 37-58
2 19-42 26-42
0,5 10-24 14-24
0,075 312 4-12

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byé ciggta inie przebiega¢ od dolnej do gérnej krzywe] granicznej uziarnienia
na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukfadanej
jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace przez sito 0,075 mm nie powinny stanowic wigcej niz 65% frakcji przechodzacej
przez sito 0,5 mm.

2.1.2 Wiasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tablicy 2.
Tablica 2. Wymagane wtasciwosci kruszywa
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L.p. Wiasciwosci badane wedtug: Kruszyw‘:)vis;n: :::Ia Fozel
1 Zawarto$¢ nadziarna, %, nie wiecej niz 10 10
2 Zawarto$é ziaren nieforemnych, % nie wiece] niz 40 |
3 Zawario$é zanieczvszczen organicznych, %, nie wiecejniz 1 1
4 Wskaznik piaskowy po 5-krotnym zageszczeniu metods | lub |l 30-70 -
Scieralnoi¢ w bebnie Los Angeles, 50 50
5 - ubytek masy po peinej liczbie obrotdw, %, nie wigkszy niz 35 35
- po 1/5 liczby obrotow
6 Nasigkliwoié, %, nie wigcej niz 5 | 6
7 Mrozoadpomosd ziaren wiekszych od 2mm, po 25 cyklach
zamrazania i odmrazania, ubytek masy, %, nie wiecej niz 10 | 10
| 8 Rozpad krzemianowy i Zelazawy {acznie, nie wiecej niz [%] - | 1
| 9 Zawartosé zwigzkow siarki w pr;.e!iczeniu na S0s, %, nie wigcej 1 2
niz
|10 | Wskaznik nosnosci wnos mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niz 60 60

2.2 Zrédta materiatow
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzié tylko ze Zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Kierownika
Projektu. Zrédta materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot.
Wykonawca powinien dostarczyé Kierownikowi Projektu wyniki badari laboratoryjnych tacznie z projektowang krzywa
uziarnienia ireprezentatywne probki materiatéw. Materialy zzaproponowanego przez Wykonawce #rédia beds
zaakceptowane do wbudowania przez Kierownika Projektu, jezeli dostarczone przez Wykonawce wyniki badan
laboratoryjnych i ewentualne wyniki badani laboratoryjnych prowadzonych przez Kierownika Projektu wykazg zgodnos¢ cech
materiatowych z wymaganiami. Zatwierdzanie Zrédta materiatdw nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego Zrédta beda przez
Kierownika Projektu dopuszczone do wbudowania. Materiaty, ktére nie spetniajg wymagan zostang odrzucone.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST  D.00.00.00. "Wymagania
ogdlne" p.3.

3.2 Sprzet do wykonania podbudowy
Do wykonania podbudéw z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie nalezy stosowac:
a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujgce wode,
b) réwniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu,
c) walce ogumione istalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach trudnodostepnych powinny byc
stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
4, TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdlne
Ogélne wymagania dotyczgce transportu podanoc w Specyfikacji Technicznej ST D.00.00.00. "Wymagania
ogbine" p.4.

4.2 Transport kruszywa
Transport kruszywa powinien odbywaé sie w sposdb przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu irozsegregowaniu. Ruch
pojazdéw po wyprofilowanym podtozu drogi powinien by¢ tak zorganizowany by nie dopusci¢ do jego uszkodzer i tworzenia
kolein. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri osi i innych parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania Robot
0Ogélne zasady wykonania Robét podano w Specyfikacji Technicznej ST D.00.00.00. "Wymagania ogélne" p.5.

5.2 Przygotowanie podtoza
Podtoze pod podbudowe z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa gruntu naturalnego. Jezeli
podtoze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usunigte wedtug zasad akceptowanych przez Kierownika Projektu.

5.3 Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywa uziarnienia i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé
w mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$é zapewnienia
jednorodnoici materiatu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb przeciwdziatajacy
segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.4 Rozktadanie mieszanki kruszywa
Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa lub wedtug
zalecerd Kierownika Projektu z tolerancjami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej. Paliki lub szpilki do kontroli
uksztattowania warstw powinny by¢ wczesniej, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robét przez Wykonawce.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia Rob6t i nie powinno
byé wigksze niz co 10 m. Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosdci, takiej aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowane]. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
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przekraczaé 20 cm po zageszczeniu. Warstwy kruszywa powinny by¢ rozktadane wsposéb zapewniajacy osiggniecie
wymaganych spadkéw irzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wigcej niz jednej warstwy kruszywa,
tokazda warstwa powinna byé wyprofilowana izageszczona zzachowaniem wymaganych spadkéw irzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie uktadania nastepnej warstwy moze nastapié po odbiorze poprzedniej warstwy przez Kierownika
Projektu. Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna jest jego segregacja powinno byé przed zageszczeniem zastgpione
materiatem o odpowiednich wiasciwosciach.
5.5 Zageszczanie
Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naleizy przystapi¢ do jej zageszczenia przez walowanie.
Watowanie powinno postepowaé stopniowo oddolnej do gérnej krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku
jednostronnym. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa idodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach
niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zageszczona zaggszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi
lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaZnika zageszczenia podbudowy
nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481. Wilgotno$c kruszywa podczas
zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreélonej wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88B-
04481. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie roztozonej warstwy i napowietrzenie.
Natomiast jezeli wilgotno$¢ materiatu jest nizsza od optymalnej, materiat w roztozonej warstwie powinien by¢ zwilzony wodg
i rownomiernie wy-mieszany. Wilgotnoié przy zageszczaniu powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +1%, -2%.
5.6 Utrzymanie podbudowy
Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy uszkodzonej przez ruch budowlany jak
réwniez wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu imréz. Wykonawca
zobowiazany jest wstrzymaé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli wystapi mozliwosc uszkodzenia
podbudowy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci
Zasady ogdlne kontroli jakosci Robét podano w Specyfikacji Technicznej ST D 00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.6

6.2 Badania przed przystapieniem do Robdt
Przed przystapieniem do Robdét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania Robét
i przedstawié wyniki tych badan Kierownikowi Projektu w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowat
wszystkie wtasciwosci okreslone w p.2.

6.3 Badania w czasie Robét
Czestotliwosé badan kontrolnych w czasie Robét przy budowie podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ badari kontrolnych w czasie robét przy budowie podbudowy zkruszyw tamanych izuila
wielkopiecowego stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
- . Maksymaina
Lp. Wyszczegélnienie badan bM{limr'nalng liEEha powierzchnia podbudowy
2 ke przypadajgca na jedno
zialce roboczej b s 2
adania [m“]
1 Uziarnienie kruszywa
2 Wilgotnos¢ kruszywa 2 400
3 Zageszczenie kruszywa
4 Zawartos¢ zanieczyszczen obcych
g Stopien przekruszenia ziaren
7 Zawarto$¢ ziaren nieforemnych
| 8 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych 4000
9 Granica plynnosci . i przy kazdej zmianie
10 Wskaznik plastycznosci zrodia kruszywa
11 | Mrozoodpornosé
12 Scieralno$é
13 | Wskaznik piaskowy

6.3.1. Badania wtasciwosci kruszywa

W czasie Robét Wykonawea bedzie prowadzit badania wiaéciwosci kruszywa, okreslone w tablicy w p.2. Uziarnienie kruszywa
i zawartoéé zanieczyszczeri obcych powinno byé przez Wykonawce badane co najmniej dwukrotnie dla kazdej dziatki robocze],
lecz nie rzadziej nizraz na400 m2 warstwy. Probki nalezy pobieraé w sposdb losowy zroztozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem. Wyniki badar powinny by¢ biezaco przekazywane Kierownikowi Projektu.

Badania petne kruszywa, obejmujace oceng wszystkich whasciwoéci okreslonych w p. 2. powinny byé wykonywane przez
Wykonawce z czestotliwoicia gwarantujaca zachowanie jakosci robodt, lecz nie rzadziej nizraz na 4000 m2 wykonane]
podbudowy, a takze w przypadku zmiany 2rédta pobierania materiatéw i w innych przypadkach okreslonych przez Kierownika
Projektu. Prébki do badai petnych powinny byé¢ pobierane przez Wykonawcg w sposdb losowy w obecnosci Kierownika
Projektu.

6.3.2. Badania wilgotnosci kruszywa

Wilgotnoé¢ kruszywa powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej okreslonej wg normalnej proby Proctora, wg PN-88B-04481
z tolerancja +1%, -2%. Wilgotnos¢ kruszywa nalezy badaé¢ wg PN-77B- 06714/17 przynajmniej dwukrotnie na kazdej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz w jednym punkcie na 400 m2, przy ocenie zaggszczenia warstwy.
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6.3.3. Badania zagegszczenia
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywat sie do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wg normalnej
préby Proctora, wg PN-88/B-04481. Zageszczenie nalezy sprawdzac przynajmniej w dwdch punktach, wybranych losowo
na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadzie] niz w jednym punkcie na 400 m2, wg BN-77/8931-12. W przypadku gdy
przeprowadzenie badania zageszczenia wg Proctora jest niemozliwe, ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzeri ptytowych VSS wtym przypadku jeden (wg normy) jeden raz
na 3000m2 lub wedtug zalecer Kierownika Projektu.

6.4 Badania wykonanej warstwy

Czestotliwos¢ izakres badan ipomiaréw wykonanej warstwy podbudowy zkruszywa stabilizowanego mechanicznie
przedstawiono w tablicy 4.
Tablica 4. Czestotliwo$¢ i zakres badar i pomiaréw wykonane]j warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
*) dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych fukéw
poziomych: na poczatku i na koficu kazdej krzywej przejéciowe] oraz na poczatku, wsrodku i nakoricu kazdego tuku
poziomego.

Lp. \;Vyszs:gego!ryler.ue Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
adan i pomiarow
Podczas budowy:
-w 3 punktach na kazdej dziennej dzialce roboczej lecz nie

1 Grubos¢ warstw rzadziej niz 1 na 400 m2

Przed odbiorem:

- w 3 punktach, lecz nie rzadziej niZ raz na 2000 m?
2 Noénnéf‘: i_zggeszczenie wg Raz na 3000 m2
obciazen plytowych

3 Szerokosé 10 razy na 1 km
4 Réwnoséé podiuzna W spos6b ciagly planografem albo co 20 m fatg ]
5 Réwnos€ poprzeczna 10 razy na 1 km tata 2-metrowg
6 Spadki poprzeczne®) 10razy na 1km
7 Rzedne
8 Uksztattowanie osi w planie <0 S0

6.4.1. Grubos¢ warstwy
Grubo$é warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu co najmniej w trzech losowo wybranych
punktach na kaidej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na kazde 400 m2 podbudowy. Bezposrednio
przed odbiorem nalezy wykona¢ pomiary grubosci warstwy co najmniej w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000
m2. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci warstw nie powinny przekraczac +10%, -15%.
6.4.2. Nosnos¢ i zageszczenie warstw wg obcigzen ptytowych
Nalezy wykonaé pomiary no$noéci podbudowy z kruszywa, wg metody obciazeri ptytowych, zgodnie z BN-64/8931-02.
Obcigzenia nalezy wykonaé nie rzadziej niz raz na 3000 m2, lub wg zaleceri Kierownika Projektu. Podbudowa zasadnicza
powinna spetnia¢ wymagania dotyczgce nosnosci podane ponizej.
Pierwotny modut odksztatcenia warstwy z kruszywa powinien by¢ wiekszy niz M’E=60 MPa, wtérny modut odksztatcenia min.
M”E>120 MPa. Zageszczenie warstwy z kruszywa nalezy uznaé za prawidtowe wtedy, gdy stosunek wtérnego modutu
odksztatcenia ME” do pierwotnego modutu odksztatcenia ME’, mierzony przy uzyciu piyty o srednicy 30 cm, jest nie wigkszy
od 2,2: ME”/ME’ £2,2
6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy
6.4.3.1. RGwnos$¢ warstwy
Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzyé tatg 4-metrowg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04,
2 czestotliwoscia podang w tablicy w p.6.4.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 2-metrowa tatg z czestotliwoscig jak wyzej. Nierdwnosci nie powinny przekraczaé: -
20 mm dla podbudowy z kruszywa naturalnego,
6.4.3.2. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 2-metrowej faty i poziomicy z czestotliwoscig podang w tablicy w p. 6.4. Spadki
poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg +0,5%.
6.4.3.3. Rzedne podbudowy
Rzedne podbudowy nalezy sprawdza¢ co 100 m. Réznice miedzy rzednymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny
przekraczaé: - od +1 do -2 cm dla podbudowy z kruszywa naturalnego
6.4.3.4. Uksztattowanie osi podbudowy
Uksztattowanie osi podbudowy naleizy sprawdzi¢ w punktach gtéwnych trasy iinnych dodatkowych, rozmieszczonych
nie rzadziej niz co 100 m. O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej
niz £5cm w kazdym punkcie na catej dtugosci.
6.4.3.5. Szeroko$¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nalezy sprawdzi¢ co najmniej 20 razy na 1 km. Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe uziarnienie i wtasciwosci kruszywa
Wszystkie kruszywa nie spetniajgce wymagan dotyczacych uziarnienia i wlasciwosci podanych w odpowiednich punktach
niniejszej specyfikacji, zostang odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spetniajgce tych wymagan zostaly wbudowane to beda,
na polecenie Kierownika Projektu, wymienione przez Wykonawce na wtasciwe, na koszt Wykonawcy i bez jakichkolwiek
dodatkowych kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego.
6.5.2. Niewtasciwe cechy geometryczne
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Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p.6.4.3. powinny by¢
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do giebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6.5.3. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi grubo$é warstw w obecnosci Kierownika Projektu, z czestotliwoscia podang w tablicy
w p. 6.4. Przynajmniej w 50% otwordw grubo$é warstw powinna by¢ co najmniej réwna projektowanej, a w zadnym otworze
niedomiar grubosci nie moze by¢ wickszy od 10%. Jezeli warunek ten nie jest spetniony Wykonawca wykona, na wlasny koszt,
w obecnosci Kierownika Projektu, dodatkowe otwory w celu identyfikacji powierzchni wadliwych pod wzgledem grubosci. Na
wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Roboty te
Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych Robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wg wyzej
podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.5.4. Niewtasciwe zageszczenie podbudowy

Do odbioru zageszczenia podbudowy Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie wynikéw badar wskaZnika
zageszczenia, wraz z wartosciami $rednimi dla catego odbieranego odcinka, wykonane na podstawie bieigcej kontroli
zageszczenia. Na odcinkach nie spetniajgcych wymagari co do zageszczenia podbudowy nalezy materiat spulchnic i Roboty
powtdrzyé w spos6b zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

6.5.5. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli noénoé¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej to Wykonawca wykona wszelkie Roboty niezbedne do zapewnienia
wymaganej no$nosci, zlecone przez Kierownika Projektu, na wiasny koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru Robét
Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w Specyfikacji Technicznej ST D.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt.7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest metr kwadratowy [m2], wykonanej podbudowy oraz warstwy konstrukeji z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie o grubosciach okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogédlne zasady odbioru Robét
0dbiér podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz na zasadach odbioru
czesciowego i koricowego okreslonych w Specyfikacji Technicznej ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnoéci podano w Specyfikacji Technicznej ST D.00.00.00. "Wymagania ogélne” p. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 metra kwadratowego [m2] wykonania warstw konstrukcji z kruszywa naturainego stabilizowanego mechanicznie
o grubosciach 10, 15, 20 cm i odpowiednio uziarnieniach 0/31,5 i 0/63 mm obejmuje:
- prace pomiarowe,
- sprawdzenie i ewentualng naprawe podioia,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z receptura,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roztozenie mieszanki,
- zageszczenie roztozonej warstwy,
- przeprowadzenie pomiardw i badan okreslonych w Specyfikacji Technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie Robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy, okredienia.

. PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podziat, nazwy, okreslenia.

. PN-87/5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaf, nazwy, okreslenia.

. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogélne.

. PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia.

. PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczeri obcych

. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych.

. PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

0. PN-78B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

11. PN-77B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoéci.

12. PN-77B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

13, PN-78B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornoéci metodg bezposrednig
14. PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie §cieralnosci w bebnie Los Angeles
15, PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego

16. PN-78/B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazawego

17. PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metoda bromowa.

= WeEe~NOUhwWwN

DWK projekt Wojciech Kulawik, Al.N.M.P. 69, 42-217 Czestochowa
- !!!'QWKt !!!



Budowa boiska sportowero wielofunkcyinero ze sztuczne] nawierzchni przy SP w Zalesiu gm. Sepdlno Krajeriskie
D 05.01.01 NAWIERZCHNIE SPORTOWE | BEZPIECZNE — NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA WRAZ Z
PODBUDOWA ELASTYCZNA
1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni poliuretanowej.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowia wymagania dotyczace robét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni poliuretanowej grubosci min. 13 mm , dwuwarstwowej sktadajacej sie z
o Warstwy posredniej — mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza, uktadana mechanicznie grubosci min. 10 mm;
- Warstwy uzytkowe]j — warstwa zewngtrzna wykonana z granulatu EPDM pofaczonego systemem poliuretanowym
dwusktadnikowym, rozprowadzana na warstwie posredniej poprzez natrysk.
- Nawierzchni montowanej na podbudowie- warstwie nosne]j elastycznej gr. 35mm.
1.3 Okreslenia podstawowe
Okreélenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
00.00.00
1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00
1.5 Cechy nawierzchni poliuretanowej
Nawierzchnie poliuretanowg boiska sportowego cechuja:
® bezspoinowos¢
przepuszczalno$c dla wody
wiasciwa absorpcja wstrzgséw, ktéra chroni stawy i zapobiega kontuzjom
elastycznosé i sprezystosé
odpornoé¢ na warunki pogodowe
odpornosé na uszkodzenia
bardzo dobre odbicie pitki
odpornos¢ na kolce lekkoatletyczne
odporno$c¢ na promieniowanie UV
o tatwosc pielegnacji
2. MATERIALY
2.1 Podbudowa
Podbudowa winna by¢ odpowiednio wyprofilowana spadkami podtuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o df. 2 m.
nie powinny byé wieksze niz 2 mm . Podbudowa z warstwy elastycznej powinna by¢ uwatowana w taki sposéb aby nie
wystepowato wykruszania sig warstwy gornej.
2.2 Obrzeza.
Podbudowe naleiy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomacg obrzezy betonowych 100x30x8cm ustawianych na
tawie betonowej z betonu C12/15 z naktadka biata gumowa badZ pokrytych warstwa poliuretanu- zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej.
2.3 Nawierzchnia ciggta dla boisk sportowych
Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa, o grubosci min. 13 mm, przepuszczalna dla wody, do
pokrywania nawierzchni boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw rekreacji ruchowej jak réwniez nawierzchni biezni
lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegdéw konkurencji technicznych zawodéw LA,
Warstwa zewnetrzna wykonana z granulatu EPDM 1-4mm potaczonego systemem poliuretanowym dwusktadnikowym.
Warstwa rozprowadzana na warstwie posredniej poprzez natrysk.
Warstwa posrednia elastyczna z granulatu SBR 1-4mm potgczonego lepiszczem poliuretanowym jednosktadnikowym za
pomoca miksera, uktadana bezspoinowo za pomocg rozktadarki mas poliuretanowych.
Warstwa no$na z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU, uwatowana w taki sposéb aby nie
wystepowato wykruszania sie warstwy gérnej. Wymagane zageszczenie Is=1.
2.3.1 Podstawowe parametry nawierzchni:
Nawierzchnia powinna posiadac parametry nie gorsze niz wskazane w normie PN-EN 14877
2.3.2 Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni, ktére Wykonawcy sg zobowigzani dotaczyé do oferty:
e Aktualny certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni
s Aktualny kompletny raport z badania na zgodnos¢ z regulacjami IAAF, wydany w celu uzyskania certyfikatu
produktowego IAAF, potwierdzajacy okreslone parametry, oraz raport z badarn niezaleznego laboratorium
potwierdzajgce pozostate parametry.
¢ Certyfikat 1AAF Class 1 dla obiektéw wykonanych w Europie z oferowanego systemu nawierzchniowego
zgodnego z zadang grubodcig nawierzchni biezni.
e Aktualny kompletny raport z badania na zgodno$¢ z PN-EN 14877:2014 potwierdzajacy pozostate
niewyszczegdlnione powyzej cechy,
® Atest Higieniczny PZH
¢ Kompletny raport z badania na zgodnos¢ z ochrong srodowiska naturalnego wykonane przez niezaleine
akredytowane laboratorium potwierdzajace wymagang zawarto$¢ zwigzkéw chemicznych
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e Kompletny raport z zbadarn WWA dla oferowanego produktu, wykonany przez niezaleine akredytowane
laboratorium .
e Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzajgca spetnienie
wyspecyfikowanych wymagan technologicznych,
e Autoryzacja producenta systemu upowazniajaca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na
danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarangji,
e Prébka oferowanej nawierzchni poliuretanowej wielkosci min. 10 x 10 cm.
3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni poliuretanowe] powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

. specjalistyczna rozktadarka do uktadania mat gumowych,
. mieszalnik granulatéw gumowych i lepiszcza poliuretanowego
. specjalistyczna maszyna do natryskowego uktadania nawierzchni poliuretanowych.

Szczegdétowe wymagania dla sprzetu zalezne s od stosowanego systemu nawierzchni i okreslone sg przez dostawce
systemu. Stosowany przez Wykonawce sprzet mechaniczny powinien by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00
Materiaty powinny byé¢ dostarczane przez wykonawce w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowania muszg by¢
oznaczone w sposéb umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje produktu. Magazynowanie i przechowywanie
komponentéw poliuretanowych moze odbywaé sie tylko w temperaturze wyzszej od 00C. Wszystkie beczki powinny by¢
skutecznie zabezpieczone przed dostgpem wilgoci i sktadowane w sposéb zalecany przez producenta. Stosowanie
granulatu powinno zabezpieczy¢ go przed przejeciem wilgoci z powietrza lub wskutek opaddw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00
Przed instalacjg nawierzchni poliuretanowe]j nalezy :

. sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podioza

. odchylenia ptaszczyzny powierzchni mierzone tata 2m nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm

. podtoze musi by¢ bezwzglednie suche i wolne od zanieczyszczeri {odpylone)

. podtoze nie moze by¢ zaolejone {ewentualne plamy usunac)

. prace nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotnosci powietrza oscylujacej w granicach 40-90% i
temperaturze podtoza wyisze] o co najmniej 3°C od panujgcej w tym miejscu temperatury punktu rosy

° sprawdzié ilo$¢ i rodzaj materialéw dostarczonych do wykonania nawierzchni

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | ODBIOR NAWIERZCHNI

Wykonana nawierzchnia powinna spetniac nizej podane wymagania :

. nawierzchnia powinna mieé¢ jednakowa grubos$é na catej swej powierzchni powinna posiadac jednorodna fakture
zewnetrzng warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwale z warstwa elastyczng

. na powierzchni nie mogga istnie¢ zgrubienia i zlewy powstate z hadmiaru natrysku

. powstate taczenia {wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw utrudniajacych
pdZniejsze uzytkowanie

. gorna warstwa uzytkowa ma mie¢ grubo$é zgodng z Karta Techniczng producenta systemu aby zachowac jej cechy
przepuszczalnhosci dia wody

. spadki poprzeczne i podiuine oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom okreslonym w

odpowiednich przepisach.
Weryfikacja wykonanych prac

. sprawdzenie réwnosci nawierzchni

° oznaczenie amortyzacji po uderzeniu
. oznaczenie odksztalcenia pionowego
. sprawdzenie przyczepnosci

. sprawdzenie grubosci nawierzchni

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00.00
8. ODBIOR ROBOT
Ogdine zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00
10. PRZEPISY ZWIAZANE
® PN-EN 14877:2014-02 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terendw sportowych- specyfikacja
. Opracowanie {TB: Techniczne aspekty budowy komplekséw sportowych ,Moje boisko- Orlik 2012” Nawierzchnie
sportowe z tworzyw sztucznych.
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D.05.03.23. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ DLA CIAGOW PIESZYCH | PIESZO - JEZDNYCH
1. WSTEP

1.1  Okreslenia podstawowe
1.1.1. Betonowa kostka brukowa
prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany
metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego, niebarwionego lub barwionego, jedno- Iub
dwuwarstwowego, charakteryzujacy sig ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.
1.1.2. Spoina
odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajagcymi.
1.1.3. Szczelina dylatacyjna
odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umoiliwienia odksztatceri temperaturowych,
wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.
1.1.4. Pozostate okreélenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania
ogolne”,
Betonowa kostka brukowa nowa z betonu wg PN-EN 1338 @ Wymagania dla kostki brukowej betonowej:
2.2.1.Aspekty wizualne
Wyglad, tekstura i zabarwienie kostki brukowej powinny byé zgodne wymaganiami podanymi w PN-EN 1338,
punkt 5.4.
2.2.2.Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej
Ksztaft, wymiary oraz kolor kostki brukowej powinny by¢ zgodne z Projektem. Dopuszczalne odchytki wymiaréw
nominalnych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w PN-EN 1338, punkt 5.2.4 (Tablica 1 - 3).
Kruszywo drobne na podsypke i do wypetnienia spoin
Kruszywo drobne na podsypke piaskowg lub do podsypki cementowo-piaskowej powinno spetnia¢ wymagania
PN-EN 13242 pod wzgledem uziarnienia. Kruszywo drobne do wypetnienia spoin powinno spetnia¢ wymagania
PN-EN 13139 pod wzgledem uziarnienia. 2.4. Podsypka piaskowa lub cementowo — piaskowa
Zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, nalezy stosowaé podsypke piaskowa lub cementowo-
piaskowa (przygotowana w proporcji wagowej 1:4, z uzyciem kruszywa drobnego, cementu CEM | 32,5
spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008).
3. SPRZET
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki
brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne urzadzenia uktadajace.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na
szynie lub kraweznikach.
4. TRANSPORT
Uformowane w czasie produkeji kostki betonowe uktadane s3 warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone s3 na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w
folie i spina taémg stalowsg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe
mozna réwniez przewozié samochodami na paletach transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robdt
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2 Zakres wykonywanych robdt
5.2.1.Wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe nawierzchni z kostki betonowej
Wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe nawierzchni wykonane bedzie na podstawie Dokumentacji Projektowej.
5.2.2.Wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej pod nawierzchnie
Na wykonanej podbudowie nalezy rozscieli¢ recznie podsypke piaskowa lub cementowo piaskowa grubosci 5 cm
o ile dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej
5.2.3.Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
Roboty zwigzane z ustawieniem kostki betonowej wykonane bedg recznie przy uzyciu narzedzi brukarskich. Przy
wykonywaniu nawierzchni nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ zaprojektowanych spadkéw.
Deseni nawierzchni z kostki betonowej powinien by¢ zgodny z Projektem.
Szeroko$¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekraczaé¢ 3 mm.

5.3 Wypetnienie spoin
Wypetnienie spoin w nawierzchniach z kostki betonowej powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Wypetnianie spoin przez zamulanie piaskiem, powinno by¢ wykonane na petng wysokos¢ kostki
betonowe;j.
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5.4 Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na rdznorodnosé ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej a w przypadku braku wystarczajacych ustaleri Wykonawca
przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi.
Kostke uktfada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Po ufozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic piaskiem, a hastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystqpi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
srtucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig. Nawierzchnia z wypetnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji — moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

5.5 Warunki atmosferyczne
Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje
sie w granicach od 0oC do +50C, przy czym jedli w nocy spodziewane sy przymrozki kostke nalezy zabezpieczyé
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).
Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywaé w dodatnich temperaturach otoczenia.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogélne zasady kontrali jakosci robét podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne”

6.2 Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét naleiy wykonaé petne badania kostek betonowych zgodnie z wymaganiami
punktu 2.2 niniejszej ST.

6.3 Badania w czasie robét
6.3.1 Sprawdzenie podioia i podbudowy
Sprawdzenie podtoia i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowq i
odpowiednimi ST.
6.3.2  Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuinych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 2 niniejszej ST.
6.3.3  Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidfowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnoéci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidiowosci wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety deser (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.3.4  Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
Nieréwnosci podtuzne
Nieréwnosci podfuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 nie powinny
przekraczac¢ 0,8 cm.
Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq z tolerancja + 0,5%.
Niweleta nawierzchni
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé + 1 cm.
Szerokosc nawierzchni
Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznic sig od szerokosci projektowanej o wigcej niz+ 5 cm.
Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1,0 cm.
6.3.5 Czestotliwo$¢ pomiaréw
Czestodé oraz zakres badar i pomiaréw wykonanej nawierzchni z kostek betonowych przedstawiono w ponizszej
tabeli:

["Lp. | Wyszczegoinienic bada i i Minimalna czgstosc badati i pomiaréw
| pomiandw
| Spadki poprzeczne | Co 20mi w charaktervsiycznsch punktach niwelety )

Rzpdne wysokosciowe Co 20mi w charaktervstycznych punktach niwelety
| Uksztaltowanie osi w planie | 10 razy na | km i w charaktery=tycznych punktach miwelcty
Szeroko$¢ nawierzchni 10 razy na | km
Grubosé podsvpki 10 razy na | km

L
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdine zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8. Roboty uznaje sig za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2  Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podioza,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.
Zasady ich odbioru sg okreslone w D.00.00.00 "Wymagania ogdine".
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podfoza (ewentualnie podbudowy),
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
- utozenie i ubicie kostki,
- wypetnienie spoin,
- przeprowadzenie badati i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
e PN-B-06250 Beton zwykty
e BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Kraweiniki i obrzeza
s BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
e BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i fata.
e PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych —
Wymagania i metody badan.
e PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw.
e PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badar.
e PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.
e PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania prébek i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu w tym odzyskanej z procesu produkcji betonu.
e PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.
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D.07.01.01. OSWIETLENIE
1. Przedmiot opracowania.
1.1 Zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania instalacji elektrycznych,
odbioru robét budowlanych zwigzanych z robotami branzy elektrycznej dla budowy zewnetrznej instalacji
oswietlenia terenu.
1.1.1 Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zamdwient publicznych i
stanowi zbidér wymagarn w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, obejmujacy w szczegdlnosci
wymagania wtaéciwosci materiatéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidfowosci
wykonania poszczegélnych robét.
1.2 Zakres robét.
Niniejszy zakres robét obejmuje wykonanie zewnetrznej instalacji elektrycznych poprzez utozenie kabli el-en.
typu YAKXS 4x35mm2 oraz YAKXS 4x25mm2 instalacji zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,
montazem stupdw oswietleniowych z wysiggnikami, oprawami oraz ztaczem kablowym nN. Realizacja prac
zgodna z opracowang dokumentacja projektowa, kalkulacja kosztorysowa oraz specyfikacja techniczna.
Wykonawca zobowiazany jest do wykonania w ramach swojej oferty wszelkich czynnosci koniecznych do
uruchomienia instalacji, ich poprawnego wtaiciwego funkcjonowania, uruchomienia (tzw. serwisowego),
gwarancyjnych napraw jak poprawnej eksploataciji instalacji elektrycznych, bedacych przedmiotem niniejszego
zamoéwienia. Wykonawce zobowigzuje sig do wykonania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentagiji
projektowej, kalkulacji kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
dotycza zasad prowadzenia robét budowlanych, odbioréw jak i przekazania do eksploatacji a w szczegdinosci
obejmuje:
1.3 Wykonanie zaprojektowanych instalacji wraz z:
¢ wymaganiami wykonawczymi;
& wymaganiami materiatowymi;
» technologiag montazu;
* transportem i roztadunkiem i sktadowaniem materiatéw na terenie budowy;
e nadzorem nad wykonywaniem prac;
e odbiorami pozwalajgcymi na przekazanie obiektu budowlanego do eksploatacii.
1.3.1 Wykonanie instalacji elektrycznych zasilania.
Istniejacy budynek posiada tréjfazowe przytacze el-en., z ktérego zostanie zaprojektowane i wybudowane ztacza kablowego
nN. Projektu]e sie wykonanie instalacji zasilajacej dla proj. rozdzielnicy zgodnie z opracowang dokumentacja projektowa.
1.3.2 Instalacja zewnetrzna oswietlenia.
Instalacje wykonaé nalezy zgodnie z zataczonymi rysunkami. Utozy¢ proj. kable el-en., zamontowa¢ fundamenty ze stupami i
oprawami o$wietleniowymi oraz ztacze kablowo - rozdzielczo - sterujgce.
1.3.3 Instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych
Instalacje wykonaé zgodnie z zataczonymi rysunkami, poprzez zamontowanie w ztaczu kablowym gniazd wtykowych.
1.4 0gdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét elekirycznych jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz zgodno$¢ ich realizacji z projektami:
budowlanym, wykonawczym, kosztorysem, specyfikacja techniczng oraz wszelkimi dodatkowymi poleceniami Zamawiajgcego.
1.5 Przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreélonym w umowie o wykonawstwo robdt przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z petng
dokumentacja formalno — prawna tj. dokumentacji projektowe].
1.6 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng.
Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty formalno — prawne przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowia cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione chotby w jednym z nich sj
obowiazujace dla Wykonawecy tak jakby byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegdinych dokumentach obowigzuje kolejnosé¢ ich waznosci
wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci na podstawie zataczonych dokumentacii nalezy
bezzwlocznie powiadomi¢ zamawiajgcego. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty musza
byé zgodne ze specyfikacja techniczng.
Dane okreélone w specyfikacji technicznej powinny byé uwazane za wielkosci docelowe, od kt6rych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatéw powinny by¢ jednorodne i
wykazywaé bliska zgodnoé¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancii. Jezeli przedziat tolerandji nie zostat okreslony w specyfikacji technicznej
to nalezy przyjaé tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét.
W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z wykonanym projektem budowlanym, projektem
wykonawczym i wymogami inwestora postawionym w specyfikacji technicznej i wptyneto to nie zadawalajgco
na jako$¢ robét, to takie materiaty i roboty nie moga by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego. W takiej
sytuacji elementy robét powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastapione wtasciwymi na koszt Wykonawcy.
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1.7 Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonaweca jest zobowiazany zabezpieczyé plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w zaakceptowanym

przez Zamawiajacego projekcie organizacji placu budowy, zaplecza i robét oraz obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym:

zasilanie placu budowy, oéwietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze, informacyjne, dozér mienia i

inne srodki niezbedne do ochrony robét, ludzi i sprzetu.

Koszt zabezpieczeri i dozorowania placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wiaczony

w cene za przedmiot umowy.

1.8 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robo6t.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowad w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

$rodowiska haturalnego oraz przepisy dotyczace bezpieczerisiwa i higieny pracy na placu budowy.

Wykonawca przed przystapieniem do prac powinien podjaé odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

e zanieczyszczeniami zbiornikéw wodnych i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami,

e materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, przekroczeniem norm
zanieczyszczenia powietrza pyfami gazami, przekroczeniem norm hatasu,

* mozliwoscia powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie norm (w trakcie realizacji) okreslonych odpowiednimi przepisami ochrony

érodowiska obcigzaja Wykonawce robét. Wody gruntowe i powierzchniowe nie mogg by¢ zanieczyszczone w

czasie realizacji robét.

1.9 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw ochrony przeciwpoiarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac

sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie zaplecza budowy, w

pomieszczeniach socjalno — administracyjnych i magazynowych, w maszynach i pojazdach mechanicznych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji rob6t lub tez przez pracownikéw Wykonawcy.

1.10 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszeza

sie materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego

odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét musza mie¢ aprobate techniczna wydang przez uprawniong

jednostke, jednoznacznie stwierdzajacqg brak szkodliwego oddziatywania materiatu na srodowisko.

1.11 Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje sig do wymaganych ograniczeri obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i

wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz do przewozu nietypowych

wagowo fadunkéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt uszkodzonych w wyniku

przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdéw tadunkow.

1.12 Bezpieczeristwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw aby personel nie wykonywat

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan

sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz

sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony 2ycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegajg oddzielnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie za przedmiot umowy.

1.13 Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od

daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Zamawiajgcego. Wykonawca

bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru.

Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby obiekty i budowle lub ich elementy byty w

zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.14 Stosowanie sie do prawa i innych przepisdw.

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne

przepisy i wytyczne, kiére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie odpowiedzialny za ich

przestrzeganie.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich

wymagan prawnych odnoénie ich wykorzystania.

1.15 Réwnowaznosé norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktdre spetniac maja materialy, sprzet i inne

dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania

lub poprawionego wydania norm i przepiséw, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Moga byc

réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyiszy poziom

wykonania, pod warunkiem wczesniejszej ich akceptacji przez Zamawiajacego.

1.16 Nazwa i kod robdt objetych zamdwieniem wg. wspdlnego stownika kodéw CPV.

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych:
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45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego;

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzer rozdzielczych;

45315700-5 Montaz rozdzielnic elektrycznych;

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne;

1.17 Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji s3 zgodne lub réwnowaine z obowigzujgcymi
normami obligatoryjnymi obowigzujacymi w Polsce / Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzenne;j i
Budownictwa, a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i
odbioréw robét.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig organu wydajgcego pozwolenie na budowe zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzeri zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania wykonania robdt, przekazywania poleceri i zalecen oraz korespondencji pomigdzy
Zamawiajgcym, Wykonawca i Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kosztorys Inwestorski — kalkulacja cenowa — posiada tylko Inwestor;

Przedmiar — kalkulacja materiatowa — dostarcza Inwestor;

Kosztorys ofertowy — kalkulacja ceny oferty - dostarcza Wykonawca;

Materiaty — wszelkie tworzywa i produkty, niezbgdne do wykonywania robdt, zgodne z przedmiarem i
kosztorysem ofertowym, ktére zaakceptuje Zamawiajacy.

Polecenie Zamawiajgcego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw.

1.18 Dokumentacja przetargowa.

W sktad dokumentacji przetargowej wchodzg nastgpujace dokumenty: opis przetargowy, rysunki (Projektow
Budowlanego i Wykonawczego - Instalacji elektrycznej). Oferent, w ramach niniejszego zakresu robét, jest
zobowigzany zapozna¢ sig z catoécig dokumentacji i potwierdzi¢ to odpowiednimi o$wiadczeniami.

W przypadku biedu, przeoczenia lub watpliwosci w interpretacji, oferent ma obowigzek skontaktowania sig z
Generalnym Projektantem, ktdry jest uprawniony do wyrazenia zgody na wprowadzenie jakichkolwiek zmian
oczywiscie akceptacji podlegajg takze ustalenia z przedstawicielem Inwestora. Dane materiaty s3 dokumentami
uzupetniajacymi sie. W przypadku niezgodnosci miedzy tymi dokumentami, oferent zobowigzany jest wyjasni¢
wiasciwg interpretacjg z Generalnym Projektantem.

Po podpisaniu umowy o wykonanie niniejszych robét, zadne reklamacje dotyczace dodatkowego
wynagrodzenia zwigzanego z ewentualnymi rozbieznosciami nie bedg mogty by¢ uwzglednione.

1.19 Obowigzki wykonawcy.

Zobowigzanie rezultatu.

Bez wzgledu na doktadno$¢ i wytyczne zawarte w dokumentaciji przetargowej okreslajacej dziatanie instalacji
oraz $rodki do jej wykonania, na wykonawcy cigzy przede wszystkim zobowiazanie rezultatu. Jest on zatem
zobowiazany do wykonania zadar zawartych w niniejszym dokumencie do wszystkich urzadzen ujgtych w
dokumentaciji oraz przeprowadzenia pomiaréw elektrycznych.

Po zakoriczeniu budowy wykonawce zobowiazuje sie do wykonania dokumentacji powykonawczej z
naniesieniem etapéw wykonawstwa instalacji oraz wykonaé pomiary wszystkich instalacji elektrycznych i
ochronnych w celu sprawdzenia poprawnoséci ich wykonania. Pozytywne pomiary instalacji wg. obowigzujacych
norm i przepiséw prawnych pozwalaja na przekazanie jej do eksploatacji.

Rézne zobowigzania w trakcie realizacji.

Wykonawca niniejszego dziatu jest zobowiazany do:

realizacji inwestycji zgodnie z projektem,

bezwzglednego powiadomienia, w terminie do 15 dni po otrzymaniu kazdego rysunku lub dokumentu, o
zauwazonych przez siebie oczywistych pomytkach, odstepstwach czy przeoczeniach,

przediozenia do zatwierdzenia Inwestorowi i Generalnemu Projektantowi wszelkich zmian dotyczacych
producentéw urzadzeri (nazwy producentéw urzadzeri wymienione w opisie technicznym sa jedynie
wskazéwka dotyczaca jakosci i parametréw technicznych).

Wykonawca ma obowigzek wykonania robét zgodnie z projektami budowlanym i wykonawczym uwzgledniajac
obowiazujace normy i przepisy branzowe oraz przestrzega¢ uzgodniefi jednostek opiniujacych, a takze
przepis6w Prawa Budowlanego, BHP i p/poz oraz stosowania materiatéw i urzadzeri posiadajacych niezbedne
atesty, dopuszczenia i certyfikaty.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami arkuszami norm dotyczacych instalacji elektrycznych jak i instalacji
niskopradowych w obiektach budowlanych i wprowadzonej do powszechnego stosowania rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz zgodnie aktualnymi Przepisami Budowy Urzadzen
Energetycznych, Wykonawca robot, winien dotozyé wszelkiej starannosci aby wykonane instalacje elektryczne
byty bezpieczne dla wszystkich uzytkownikow.

Z uwagi na specyfike obiektu budowlanego, nalezy potozy¢ nacisk na prawidiowos¢ i jako$¢ wykonania
elementéw ochrony przeciwporazeniowej. Sprawdzenia odbiorcze wykona¢ starannie i zgodnie z
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obowigzujacymi normami. Obiekt budowlany winien przestrzegac nastgpujacych postanowien aby kaida
instalacja podczas montazu lub po jej wykonaniu a przed przekazaniem do eksploatacji zostata poddana tak
daleko sprawdzeniu jak to jest mozliwe zaréwno podczas ogledzin jak i préb funkcjonalnym sprawdzenia
dziatania. Nalezy poéwiadczyé pisemnie czy zostaly spetnione wszystkie wymagania cbowigzujgeych norm
branzowych i prawa budowlanego. Podczas sprawdzania i wykonywania préb nalezy zastosowac $rodki
ostroznosci w celu zachowania bezpieczeristwa oséb i unikniecia uszkodzeri mienia. Sprawdzanie instalacji
powinno by¢ wykonane przez zespé6t oséb wykwalifikowanych, kompetentnych posiadajgcych stosowne
uprawnienia i predyspozycje. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary kontrolne w zakresie:
skutecznosdci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej, poprawnosci dziatania wytacznikéw réznicowo
pradowych, instalacji uziemienia rozdzielni RG a nastepnie sporzadzi¢ protokoty, ktore nalezy przekazaé w dniu
odbioru komisji odbioru prac w dwadch jednobrzmiagcych egzemplarzach.
Zobowigzania gwarancyjne.
Wykonawca ma obowigzek zapewnié gwarancje na wykonane przez siebie prace — po odbiorze instalacji
wymieniaé na swoj koszt, wszystkie uszkodzone urzadzenia i elementy, jedli uszkodzenie jest nastepstwem
wadliwego montazu lub wad urzadzer objetych gwarancjg producenta. Gwarancja nie bgdzie tez obejmowata
prac konserwacyjnych, jak réwniez materiatéw zuzywalnych (np. Zrédta $wiatta, zaptonniki), napraw, ktére
beda konsekwencjg nieodpowiedniego uzytkowania instalacji lub szkdd wyrzadzonych przez osoby trzecie.

2. 2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, i ich pozyskiwania.
Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu robét powinny byé nowe, w gatunku biezaco
produkowanym oraz powinny mie¢:

» oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczna lub krajowg
specyfikacjg techniczng paristwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego, uznanego
przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo:

¢ deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo

» oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, Ze s to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”. Dodatkowo oznakowanie powinno umoiliwia¢ identyfikacje
producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do ich wbudowania byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wtasciwosé do rob6t. Miejsca czasowego skfadowania materiatéw
bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.
2.3 Materialy do wykonania robét.
Podstawowymi materiatami, stosowanymi przy wykonaniu niniejszej inwestycji, wedtug zasad niniejszej
specyfikacji, s do wykonania instalacji w obiekcie budowlanym nalezy stosowaé materialy spetniajgce
wymagania podane nizej wymagania.
Kazda partia materiatdw powinna by¢ dostarczona na budowe z atestem (certyfikatem) stwierdzajagcym
zgodnosé. Atest (certyfikat) powinien by¢ wydany przez uprawniong jednostke.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.
Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w warunkach umowy.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma byé utrzymany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska, przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania oraz przepisami BHP.
3.2 Sprzet uzyty do wykonania robét.
Roboty budowlane prowadzi¢ przy uiyciu ogdlnie dostepnego sprzetu jak narzedzia podstawowe oraz
specjalistyczne odpowiednie dla poszczegdinych robdt zgodnie z pozycjg kosztorysows sprzet.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4,1 Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptywaja
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.
Wykonawca bedzie na biezaco i na wtasny koszt usuwaé wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

DWK projekt Wojciech Kulawik, AL.LN.M.P. 69, 42-217 Czestochowa - !!!7 We.l'& s 59




Budowa boiska sportowege wielofunkcyinego ze sztucznei nawierzchni przy SP w Zalesiu gm. Sepdlno Krajeriskie

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonywania robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami specyfikacji technicznej.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt
zostana, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy poprawione przez Wykonawca na whasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robét przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich prawidtowosc.
5.2 Wsp6tpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.
Zamawiajgcy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja specyfikacji technicznej oraz
dotyczacych akceptacji wypetniania warunkdéw umowy przez Wykonawce. Jest on réwniez upowazniony do
kontroli wszystkich robét i kontroli materiatéw dostarczonych na budowg lub na niej produkowanych.
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i raboty, ktére nie
spetniajg wymagar jakosciowych okreslonych w specyfikacji technicznej. Polecenia Zamawiajgcego powinny
byé wykonywane nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Kontrola i zasady kontroli jakosci robét.
Celem kontroli robét jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zatozong jakosc
rob6t. Wykonawea jest odpowiedzialny za peing kontrole oraz jako$¢ materiatéw oraz musi przeprowadzaé
pomiary, proby z czestotliwosécig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w specyfikacji rob6t oraz warunkami technicznymi wykonania i obioru robét budowlano —
montazowych.
Minimalne wymagania co do zakresu préb i ich czestotliwo$¢ sg okreélone w normach i wytycznych. Pomiary i
préby musza byé prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie cbejmuja
jakiegokolwiek badania stosowaé mozna wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowane przez
Zamawiajacego. Po wykonaniu pomiaru i préb wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki Zamawiajgcemu.
6.2 Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktdre posiadajg:

e Certyfikat na znak bezpieczefstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreélonymi na podstawie Polskich Norm i Norm Zharmonizowanych art. 30 Ustawy Prawo zamowien
Publicznych, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

e - Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma.

lub

¢ Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jeZeli nie sy objgte
certyfikacjg okreslong powyzej i ktdre spetniajag wymogi specyfikacji.

W przypadku materiatéw dla ktérych w/w dokumenty nie s3 wymagane, kazda partia dostarczona do robdt
bedzie posiadaé dokumenty okreslajagce w sposdb jednoznaczny ich cechy. Produkty przemystowe muszg
posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagari
beda odrzucone.

6.3 Dokument budowy.

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Zataczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty powinny byé oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem
Kierownika Budowy i Zamawiajgcego. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdinosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- termin rozpoczecia i zakoriczenia poszczeg6lnych elementéw robdét,

- przebieg robét w formie istotnych informacii, uwagi i zalecenia Zamawiajgcego,

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robét,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czgsciowych i korficowych,

- odbioréw robat,

- wyjashienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace jakosci materiatéw,

- inne informacje istotne dla przebiegu robdt,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedtoione
Zamawiajacemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Dokumenty budowy takie jak: protokoty
przekazania placu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy
ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robét, protokoty z odbytych narad i ustaleri powinny by¢ przechowywane
na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy powoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposéb
przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostgpne dla Zamawiajgcego.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Obmiar robét bedzie kazdorazowo wykonywany przez Wykonawce robdt i powinien by¢ przeprowadzony
zgodnie z obowiazujgcymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania jak i po zakoriczeniu wykonania elementu
robét stanowiacych odrebna catoié. Obmiar robdt kazdorazowo podlega sprawdzeniu przez Zamawiajgcego w
celu ewentualnego naniesieniu poprawek, zgodnego ze stanem rzeczywistym.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét budowlanych.
Odbiér robét nastepowat bedzie po zgtoszeniu Zamawiajagcemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Polegat bedzie na sprawdzeniu kompletnosci dokumentéw z certyfikatow, atestéw, dokumentacji
powykonawczej oraz préb, pomiaréw wymaganych przez obowigzujagce normy i przepisy jak réwniez
sprawdzeniu kazdej wykonanej roboty. W przypadkach w ktérych wymagany jest przy odbiorze udziat
przedstawiciela dostawcy poszczegblinych mediéw czy urzadzen, odbiér musi odbywac sie przy ich udziale.
8.2 Rodzaje odbiordéw robdt:
W zaleznosci od ustaler zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru,
dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:
a) odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbidr czesciowy,
c) odbidr koricowy,
d) odbidr pogwarancyijny.
8.2.1 Odbidr robét zanikajacych.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru dokonuje
Zamawiajacy. Gotowosé zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajacego. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie lecz nie péiniej niz w ciggu trzech dni od
daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie Zamawiajacego. Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych
zakryciu Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badar i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze specyfikacjg techniczng robdt i uprzednimi ustaleniami. W
przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan Zamawiajacy ustala zakres robét poprawkowych lub
podejmuje decyzje odnosnie korekt 1 zmian. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach umownych.
8.2.2 Odbidr czesciowy.
Odbidr czedciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru czeéciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt przy zastosowaniu uproszczonych procedur
odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajgcy.
8.2.3 Odbidr koricowy.
Odbidr koricowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos$é do odbioru koricowego powinna byé
stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.
Odbiér koricowy powinien nastgpi¢c w terminach, ustalonych w warunkach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego, zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdéw odbiorowych. Odbioru
koricowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokonuje ich oceny jakoéci na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw
badarih i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnoici robdt ze specyfikacjg techniczng. W toku odbioru
koricowego komisja zapoznaje sie z realizacjg ustaleri przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w okresie wykonywania robét uzupetniajgcych i poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych rabét poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja przerywa swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ robot
w poszczegdlnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i
specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrgcer. Dokumenty odbioru koricowego. Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru koricowego jest protokét odbioru robét sporzagdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajagcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty: tj. Dziennik Budowy, Deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci wbudowanych
materiatéw zgodnych z programem zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczna.
8.2.4 Odbidr pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancji i powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej
robdt z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koricowym.
9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej, specyfikacji
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technicznej i w przedmiarze robdt. Dla robét podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
10. ZASADY OGOLNE
10.1 Normy i przepisy.
W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot opisu technicznego, Wykonawca bedzie musiat dostosowac
sie do ustaw, norm i przepiséw branzowych obowiazujacych w chwili wykonywania robét. Jesliby w trakcie
robét weszty w Zycie nowe przepisy - przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest
zobowiazany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Generalnego Projektanta okreslajac szczegétowo
zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.
10.2 Doprowadzenie energii elektrycznej na plac budowy.
Wykonaweca niniejszego dziatu nie bedzie zohowigzany do doprowadzenia energii elektrycznej na plac budowy
z uwagi ha stan istniejacy przylaczy elektroenergetycznych nN.
10.3 Koordynacja robét.
Wykonawca jest zobowigzany do skontaktowania sie z Koordynatorem budowy, ktéry zapewni koordynacje
robét, aby uzgodnié najodpowiedniejsze dziatania majace na celu wykonanie instalacji. Wykonawca wyznaczy
uprawnionego kierownika budowy, bedacego jedynym partnerem w kontaktach z dyrekcja budowy i
projektantem. Wymieniona osoba bedzie musiata posiadaé wszystkie wymagane uprawnienia budowlane do
petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, aby w sposéb wtasciwy prowadzic roboty elektryczne oraz
udzielaé¢ informaciji technicznych na wszelkie pytania dotyczace instalacji elektrycznych podczas catego procesu
budowlanego, wykonywania préb i odbioréw koricowych.
10.4 Rysunki wykonawcze i montazowe.
Przed odbiorem robét Wykonawca musi dostarczyé Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
wykaz wszystkich zainstalowanych urzgdzen wraz z dokumentacjq techniczna i wskazaniem producenta
w 3 egzemplarzach,
protokoty pomiaréw instalacji elektrycznych: badanie ochrony p. porazeniowej (instalacji odgromowej),
certyfikaty i aprobaty techniczne na zabudowane urzadzenia i materiaty.
10.5 Zasady bezpiecznego wykonania i odbioru robot elektrycznych.
Wykonawca robét elektrycznych bedzie zobowigzany do bezpiecznego, zgodnie z zasadami BHP wykonania
montazu instalacji elektrycznych. Po zakoficzeniu montazu, wykona préby i pomiary ochronne wykonanych
instalacji elektrycznych ujetych w projekcie. Zostang one przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli
Inwestora i Generalnego Projektanta. Wykonanie préb i pomiaréw przeprowadzone bedg zgodnie z
obowiazujacymi normami i przepisami a ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach
zgodnych z normami. Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikéw Wykonawcy i na jego
odpowiedzialnosé. Podczas wykonywania préb i rozruchu zobowiazany jest do wyeliminowania wszystkich
powstatych zakiécer. W przypadku niewtasciwego wykonania badZ odstepstw, wykonawca bedzie
zobowiazany do przeprowadzenia wymiany i poprawy na swoj koszt wszystkich uszkodzonych elementdw
instalacji oraz do usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami. W przypadku uchylania sig
Wykonawcy do naprawy urzadzeri w okresie prob Inwestor ma prawo zlecic wykonanie tych prac na koszt i
ryzyko nie wywigzujacego sie ze swoich zobowigzart Wykonawcy.
10.6 Ogdlne sprawdzenie instalacji.
Przed zakryciem instalacji uziemiajacej - bednarki uziemiajacej przy wyprowadzeniu bednarki nalezy poddac ja
sprawdzeniu zostanie przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy lub jego uprawnionego
przedstawiciela. Dotyczy¢ ono bedzie:
sprawdzenia wykonania pofaczer metalicznych oraz wlasciwego zabezpieczenia przed korozjg potaczen,
sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie z przepisami budowy urzadzen elektrycznych,.
10.7 Préby instalacji.
Wykona¢ ogledziny i préby pomiarowe, symulacyjne pozwalajgce na stwierdzenie poprawnosci dziafania
instalacji i oddanie ich do eksploatacji.
10.8 Odbidr instalacji.
Odbidr instalacji i rozruch urzadzeri zostanie przeprowadzony w oparciu o ,Instalacje odbiorcze w obiektach
budowlanych — sprawdzenia" PN-HD 60364-6-61. Zgodnos¢ instalacji z techniczng dokumentacjq przetargowa,
z zatacznikami do niej i z normami oraz rysunkami instalacji zostanie sprawdzona przy okazji kontroli cafosci
instalacji. Odbidr instalacji bedzie mdgt zosta¢ zakoriczony po przeprowadzeniu préb i po uprzednim
stwierdzeniu , ze wszystkie zastrzeienia sformutowane w czasie réznych kontroli zostaty w sposéb
satysfakcjonujacy usunigte. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiaréw instalacji elektrycznych
zgodnie z ww. norma, stwierdzajacych o moiliwosci dopuszczenia ich do eksploatacji po zakoriczeniu prac
odbiorowych i podtaczeniu napiecia.
11. Uwagi koricowe.
Z uwagi na charakter obiektu:
e wszystkie projektowane prace wykona¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami,
e materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ atest oraz by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania.
e po wykonaniu robét wykonaé niezbedne pomiary w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.
¢ protokoty przekaza¢ Inwestorowi.
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e roboty elektryczne wykonaé, zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych.

12. Wykaz aktéw prawnych:
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166 z 2002r, poz.1360; Dz.U. Nr 80
z 2003r, poz.718; Dz.U. Nr 130 z 2003 r, poz.1188; Dz.U. Nr 170 z 2003r, poz.1652; Dz.U. Nr 229 z 2003r,
p0z.2275; Dz.U. Nr 70 z 2004 r, poz.631; Dz.U. Nr 92 z 2004r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r, poz.896 i 899;
Dz.U. Nr 96 z 2004 r, poz.959);
Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku, Prawo o miarach (Dz.U. Nr 63 z 2001r, poz.636; Dz.U. Nr 154 z 2001 r,
poz.180; Dz.U. Nr 155 z 2002 r, poz.1286; Dz.U. Nr 166 z 2002 r, poz.1360; Dz.U. Nr 170 z 2003r, poz. 1652;
Dz.U. Nr 49 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004r, poz.896);
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 207 z 2003 r, poz.2016; Dz.U. Nr
622004 r, poz.41; Dz.U.Nr92z2004r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r, poz.888; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);
Ustawa z dnia 10 kwietnial997 roku, Prawo energetyczne ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 153 z 2003 r, poz.1504;
Dz.U. Nr 203 z 2003 r, poz.1966; Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.257; Dz.U. Nr 34 z 2004 r, poz.293; Dz.U. Nr 91 z
2004r, poz. 875; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r, poz.690; Dz.U. Nr 33 z 2003 r, poz.270;
Dz.U. Nr 108 z 2004 r, poz.1156;
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw iich usytuowanie (Dz.U. Nr 74 z 1999 r, poz.836);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000 roku w sprawie szczegétowych warunkéw
przytaczania podmiotéw do sieci energetycznych, obrotu energia energetyczng, $wiadczenia ustug
przesytowych , ruchu sieciowego i eksploatac;ji sieci oraz standardéw jakosciowych obstugi odbiorcéw (Dz.U.
Nr 85 z 2000 r, poz.957).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie
szczegStowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen,
instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 z 2003 r, poz.828, Dz.U. Nr 129 z 2003 r, poz.1184).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003 roku w sprawie
szczegétowych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U. Nr 49 z 2003 r, poz.414).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy
przy urzagdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80 z 1999 r, poz.912).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r, poz.401);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121z 2003 r, poz.1138);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 roku w sprawie
wyrobéw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej , ktére mogg by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane
wyltgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U. Nr 55, poz.362);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych { Dz.U. Nr 92 z 2004 r,poz.8 81),

13. Wykaz norm prawnych:
SEP-E 0002:2002 — Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania zapotrzebowania
mocy.
PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 1: Zestawy badane w petnym i
niepetnym zakresie badan typu.
PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe -- Czeé¢ 3: Wymagania dotyczace
niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do
uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe.
PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.
PN-EN 60947-3:2002 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Cze$¢ 3: Roztgczniki, odtaczniki,
roztgczniki izolacyjne i zestawy tgcznikéw z bezpiecznikami topikowymi.
PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem pradem
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci niebezpiecznych.
PN-EN 60598-1:2007 Oprawy oswietleniowe - Czg$¢ 1: Wymagania ogélne i badania.
PN-EN 50164-1:2010 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace
elementow potaczeniowych.
PN-EN 50164-2:2010 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) -- Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace
przewodow i uziomow.
PN-ISO 8528-1:1996 Zespoty pradotwdrcze pradu przemiennego napedzane silnikiem spalinowym ttokowym.
Zastosowanie, kiasyfikacja i wymagania eksploatacyjne
PN-EN 60947-6-1:2008 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa. Cze$é 6-1: taczniki
wielozadaniowe. Urzadzenia przetaczajace.
PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Cze$¢ 7:
Wytyczne stosowania.
PN-EN 50132-1:2012 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTvV stosowane w
zabezpieczeniach Czes¢ 1: Wymagania systemowe.
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PN-EN 50133-1:2007 Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu w zastosowaniach dotyczacych
zabezpieczenia - Cze$¢ 1: Wymagania systemowe

PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Cze$¢ 1: Wymagania
systemowe.

PN-EN 50131-1:2009/A1:2010 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania i napadu - Czesc¢ 1:
Wymagania systemowe.

PN-EN 50131-1:2009/1S2:2011 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Czeé¢ 1:
Wymagania systemowe.

PKN-CLC/TS 50131-7:2011 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Czg$¢ 7: Wytyczne
stosowania.

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa -- Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa -- Ochrona przed zaktéceniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Odiaczanie izolacyjne, tgczenie i sterowanie - Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed
przepieciami.

PN-EN 50310:2012 Stosowanie pofgczern wyréwnawczych i uziemiajagcych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oéwietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Instalacje bezpieczerstwa

PN-IEC 60364-5-56:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogélne.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-53: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- QOdtaczanie izolacyjne, faczenie i sterowanie — Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed
przepieciami.

PN-EN 50310:2012 Stosowanie potaczei wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oswietlenie -- Qéwietlenie miejsc pracy -- Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczerstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepinego

PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czgé¢ 5-56: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-EN 12464-1 Ofwietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.

PKN-CEN-TS 54-14 - System sygnalizacji pozarowej.

PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa — Czesc 1: Zasady ogélne.

PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa — Czesc 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa — Czgéc 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i zagroZenie Zycia.

PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa — Czeéc 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
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D.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty zakresie inzynierii Igdowe] i wodnej
1. WSTEP
1.1 Okreslenia podstawowe
1.1.1. Obrzeza betonowe s3 to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajace chodnik od pobocza lub pasa gruntowego.
1.1.2. tawa- warstwa no$na stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenia kraweznika na grunt
1.1.3. Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie.
1.1.4. Okreélenia podane w niniejsze] ST s3 zgodne z obowigzujacymi przepisami ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”
i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi.
2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2.2 Betonowe obrzeza z betonu wg PN-EN 1340

- Wy ia dla obezehy b yeh:
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Mgkt B 2 Ealyernik Ew PN-EN 1340
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S Zatyemnik G {uls allematywnie
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2.2.1.Aspekty wizualne
Wyglad, tekstura i zabarwienie obrzezy betonowych powinny by¢ zgodne wymaganiami podanymi w PN-EN 1340, zatacznik J.
2.2.2 Ksztatt i wymiary obrzeizy
Ksztaft i wymiary obrzezy powinny byé zgodne z Projektem. Dopuszczaine odchytki wymiaréw nominalnych powinny byé
zgodne z wymaganiami podanymi w PN-EN 1340, zatacznik C.

2.3 Kruszywo drobne na podsypke i do zapraw
Kruszywo drobne na podsypke piaskowa lub do podsypki cementowo-piaskowej powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 13242
pod wzgledem uziarnienia. Kruszywo drobne do zapraw powinno spetniaé wymagania PN-EN 13139 pod wzgledem
uziarnienia.

2.4 Podsypka piaskowa lub cementowo - piaskowa
Zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, nalezy stosowaé podsypke piaskowa lub cementowo-piaskowa
(przygotowana w proporcji wagowej 1:4, z uzyciem kruszywa drobnego, cementu CEM | 32,5 spetniajgcego wymagania PN-EN
197-1 i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008).

2.5 Zaprawa cementowo — piaskowa
Zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, do wypetnienia spoin miedzy obrzeiami nalezy stosowat zaprawe
cementowo-piaskowg (przygotowana w proporcji wagowe] 1:2 z uzyciem kruszywa drobnego, cementu CEM | 32,5
spetniajacego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008).
3. SPRZET
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu: @ betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki
cementowo-piaskowej, B wibratoréw plytowych, ubijakdw recznych lub mechanicznych.
4, . TRANSPORT
Obrzeza betonowe moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Obrzeia betonowe ukiada¢ naleiy
na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawad poza $ciany srodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robét podano w D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.1 Zakres wykonywanych robét
5.1.1.Wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej pod obrzeza Na wykonane] tawie betonowej nalezy rozicieli¢
recznie podsypke piaskowg lub cementowopiaskows grubosci 5 cm, celem prawidtowego osadzenia obrzeza.
5.1.2. Wbudowanie obrzezy betonowych
Whbudowanie obrzezy powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
5.1.3.Wypetnienie spoin miedzy obrzezami Spoiny migdzy obrzezami po oczyszczeniu nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-
piaskows.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogblne zasady kontroli jakosci robdt podano w D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.

6.1 Badania przed przystgpieniem do robét.
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien: — uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane
do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcow itp.) — sprawdzi¢ cechy zewnetrzne obrzezy Wszystkie dokumenty oraz wyniki badarn Wykonawca przedstawia
Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego obrzeizy nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i ocene uszkodzeri wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami
PN-EN 1340.
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6.2 Badania w czasie robot.
W czasie robét nalezy sprawdzac wykonanie:
a) koryta pod podsypke
b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki ze zwiru lub piasku
c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego B linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ @ 2 cm na kazde 100 m diugosci
obrzeza, @ niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktdre moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza, @ wypetnienia
spoin, ktére powinno wykazywaé catkowite wypetnienie badanej spoiny na petna glebokosc.
7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PXATNOSCI
Platnosci beda dokonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi w punkcie 9 ST D. 00.00.00 , Wymagania ogélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég i Mostow w Warszawie.
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania prébek i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu
w tym odzyskanej z procesu produkcji betonu.
PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego uzytku
PN-EN 206-1 Beton. Czeéé 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialéw stosowanych w obiektach budowlanych
i budownictwie drogowym.
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D.10.01.01 MONTAZ ELEMENTOW MALE] ARCHITEKTURY | WYPOSAZENIA BOISKA
1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania, dostawy, montazu i odbioru
elementéw sifowni zewnetrznych, placéw zabaw oraz elementéw matej architektury-tawek i koszy na $mieci.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robodt
wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres robdt objetych ST
W zakres robdt wchodzi dostawa i montaz urzadzen sitowni zewnetrznej lub/i placu zabaw, tawek i koszy na $mieci wraz z
posadowieniem zgodnie z projektem, opisem technicznym i zaleceniami producenta:
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm i aprobat technicznych. S takze zgodne z zapisami specyfikacji ogbinej
ST.00.00.00.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$€ z opisem technicznym, rysunkami,
SIWZ, wiedzg i sztukg budowlang, ST i poleceniami Inzyniera/Inspektora.
2. MATERIALY — OGOLNE WYMAGANIA
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw zostaly podane w specyfikacji ogéinej ST.00.00.00.
2.1 Sitownie zewnetrzne
Urzadzenia montowane do konstrukcji stalowej podziemnej, zatapianej w prefabrykowanym fundamencie o wymiarach
min. 600x600x600mm, C25/30 F150, posadowienie urzadzenia zgodnie z normg PN-EN 16630:2015-06.
Parametry urzadzen:

. kolorystyka: zgodnie z dokumentacja projektowa

. rama nosha rury stalowe: ér. 90 x 3,6 mm

e wsporniki ruchowe rury stalowe: ér. 40— 63 x 3,6 mm

. pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce z aluminium

. siedziska i oparcia ze stali

. uchwyty i raczki z polichlorku winylu

. tozyska typu zamknietego, NSK

. stopy fundamentowe 600 x 600mm, H=600mm

o potaczenie stupkéw nosnych ramy noénej w fundamencie wykonane jest Srubowe jako sztywne

. stal: St/R35

. beton: C25/30

. wszystkie elementy cynkowane ogniowo i dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi
Urzadzenia zgodne z norma PN-EN16630:2015-06.

2.2 Urzadzenia zabawowe

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowac i instalowac zgodnie z PN-EN 1176-
1:2009, PN-EN 1176-7:2009 i specyfikacja techniczna. Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wypaosazenia placu
zabaw musza posiadac atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaty wykonane w oparciu o obowiazujace
normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzieémi. Wykonanie montazu urzadzen
mogg dokonywacé osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentéw zabawek oraz w oparciu o instrukcje montazu,
zaleceni, wskazéwek i pod nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego. Szczegétowe wytyczne dot. urzadzen
zabawowych umieszczone zostaty w dokumentacji technicznej.

2.3 Wyposazenie boiska

2.3.1 Pitka reczna

Boisko wyposazone w dwie bramki stalowe do pitki recznej mocowane w tulejach. Bramki o wymiarach w $wietle 2m x 3m
i gtebokosciach: gdrg 100cm, dotem 120cm, wykonane iznakowane zgodnie z norma IHF, w kolorze czerwonym
wyposaione w siatke ituki sktadane. Rama wykonana z profilu stalowego 80x80 x 2 mm, spawana w catosci. Stupki
i poprzeczki spawane na state w narozach bramki, powierzchnia ramy cynkowana ogniowo. Bramki montowane w tulejach
montazowych z adapterami, przeznaczonymi do montazu bramek stalowych o przekroju stupka 80x80mm na boiskach
zewngtrznych, cynkowanych ogniowo. Tuleje montazowe przeznaczone do mocowania bramek stalowe, zabezpieczone
poprzez cynkowanie ogniowe, zamykane zaslepka o nawierzchni poliuretanowej w kolorze boiska. Za$lepka
po zamontowaniu musi sie licowaé z powierzchnig boiska. Tuleje montowane w fundamencie zgodnie z zaleceniami
producenta. Linie boiska zgodnie z rysunkiem w kolorze biatym. Osprzet montowany zgodnie z instrukcjami montazu
dostarczonymi przez producenta.

2.3.2 Siatkéwka

Baisko wyposazone w przenosne stupki wielofunkcyjne z ptynng regulacjg wysokoséci mocowane w zaslepianych tulejach
(zaslepka poliuretanowa), wieszak do siatki isiatke zantenkami. Rozmieszczenie stupkéw ilinii na boisku zgodnie
z rysunkiem. Linie boiska w kolorze zéttym. Osprzet montowany zgodnie z instrukcjami montazu dostarczonymi przez
producenta.

Stupki do siatkéwki

Stupki stalowe z profilu okragtego @76mm, o wysokoéci 2.95m, cynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor
niebieski, nie wymagajace odciggdw od podtozia; bezstopniowa regulacja wysokosci siatki, mocowanie stupkéw w tulejach
zabetonowanych w podtozu z mozliwosécia demontazu stupkéw. osadzonych w podtozu. Sruba naciggu siatki ostonieta
profilem aluminiowym. W sktad kompletu stupkéw wchodzi zewngtrzne urzadzenie naciggowe z zastosowaniem ostonietej
$ruby trapezowej i haka zaczepowego oraz haki zaczepowe zamocowane na przeciwlegtym stupku.
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Budowa boiska sportowego wielofunkcyinego ze sztucznej nawierzchni orzy SP w Zatesiu gm. Seodlno Krajeriskie
Tuleje montazowe przeznaczone do mocowania stalowego stupka do siatkdwki, stalowe, zabezpieczone poprzez
cynkowanie ogniowe, zamykane zaslepka o nawierzchni poliuretanowej w kolorze boiska. Zaslepka po zamontowaniu musi
sie licowaé z powierzchnig boiska. Tuleje montowane w fundamencie zgodnie z zaleceniami producenta.
Siatka do siatkdwki
Siatka wykonana ze sznurka polipropylenowego o grubosci 4 mm. Krawedzie siatki obszyte tasma PCV o szerokosci 5cm.
Nacigg gorny -linka stalowa o grubosci 4mm; naciagg dolny-linka polipropylenowa o grubosci 6mm, naciagi narozne
(4 szt- w kazdym z narozy) ze sznurka polipropylenowego o grubosci 4amm.
Oczka siatki o wymiarach 10x10cm; kolor obszycia: czerwony
Antenki do siatkéwki
Antenki jednoczesciowe z wiékna szklanego o diugosci 180cm w kolorze z6ttym, wyposazone w kieszonki przyczepiane
na rzec do siatki.
2.3.3 Tenis
Stupki aluminiowe owalne, wyposazone w wewnetrzne urzadzenie naciggowe z zastosowaniem $ruby trapezowe] i kétka
zaczepnego na przeciwlegtym stupku. Siatka do tenisa wykonana z poliestru érednicy 3.5mm z zastosowaniem bezweztowej
technologii produkcji. Tuleje montazowe przeznaczone do mocowania stupka do tenisa, stalowe, zabezpieczone poprzez
cynkowanie ogniowe, zamykane zaslepka o nawierzchni poliuretanowej w kolorze boiska. Zaslepka po zamontowaniu musi
sie licowad z powierzchnig boiska. Tuleje montowane w fundamencie zgodnie z zaleceniami producenta.

3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu zostaty podane w specyfikacji ogélnej ST.00.00.00.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne warunki dotyczace transportu
Ogéine wymagania dotyczace transportu zostaly podane w specyfikacji ogélnej ST.00.00.00.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdline zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowgq oraz jakos¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z opisem technicznym, oraz poleceniami Zamawiajacego lub ustanowionego przez
niego Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiazany do biezacego uzgadniania z Zamawiajgcym asortymentu i
standardu przewidzianego do montazu wyposaZenia. Przed przystapieniem do wykonywania robét Zamawiajacy lub
ustanowiony przez niego Inspektor nadzoru potwierdzi asortyment i standard.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci

Ogélne zasady kontroli jakosci podano w specyfikacji ogélnej ST.00.00.00.
Badania w czasie wykonywania robét

W trakcie realizacji rob6t badaniom podlegaja :

. parametry techniczne oraz funkcjonalne urzadzet | wyposaZenia
. wyposazenie zewnetrzne
e zgodnos¢ wyposazenia z opisem technicznym

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogéine zasady obmiaru robét podano w specyfikacji ogdlnej 5T.00.00.00.

7.2 lednostki i zasady obmiaru.

Obmiar rob6t w zakresie wykonania jest zgodny 2 odpowiednimi elementami przedmiaru robét. Zasady przedmiaru i
obmiaru rob6t zgodnie ze wskazanymi w ,Przedmiarze robot” pozycjami. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace
niezbedne do wykonania robét podstawowych nalezy kalkulowaé w wycenie robét podstawowych.

7.3 Wielkosci obmiarowe

Wielkoici obmiarowe robdt okresla sie na podstawie opisu technicznego, rysunkdéw i z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego lub ustanowionego Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogélne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ogélnej ST.00.00.00.

8.2 Uznanie robot za poprawne

Roboty uznaje sig za zgodne z projektem, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania ( z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

8.3 Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegajg odbiorowi koricowemu.

8.4 Dokumenty do odbioru koricowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru sporzadzony wedtug wzoru
ustalonego przez Strone Zamawiajacg. Do odbioru koricowego robét Wykonawca zobowigzany jest przygotowat
dokumenty, zawierajgce w szczegolnosci :

. mapy pomiaru geodezyjnego powykonawczego

. uwagi i zalecenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecer.

o dzienniki budowy

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badari i oznaczer laboratoryjnych, atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw
i wyrobow
° ustalenia technologiczne
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. inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajaca

W przypadku, gdy wedfug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koricowego robét, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty uzupetniajace bedq zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt uzupetniajagcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. ODSTAWA PLATNOSCI
Ogéline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 5.00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 9.
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