



istn. słup przelotowy nr 2/10/76  
wymienić na krańcowy  
przenumerować na 1/ 0/76  
K10/12 "D" R≤10 Ω  
3xASA-A-660-5BO

proj. YAKY4x35mm2  
l=129m

umocnienie skarpy  
płytami betonowymi ażurowymi

proj. mur oporowy

proj. YAKY4x120mm2 l=75m  
/ZK- słup kr. ul. Baczyńskiego/

istn. słup /do demontażu/  
proj. słup oświetleniowy  
"L1/1"

istn. linia napowietrzna  
4xAl25mm2 l=40m  
/do demontażu/

istn. słup krańcowy  
/do demontażu/  
"E" nr 1/10/76

istn. YAKY4x35mm2  
l=46m /do demontażu/

proj. słup oświetleniowy  
proj. "L2/2"

istn. krzyż  
proj. lokalizacja  
istn. szafki oświetl.

istn. pomnik  
proj. mur oporowy

istn. słup narożny  
/do demontażu/  
nr105

proj. słup oświetleniowy  
"L2/1"

istn. YAKY4x120mm2  
l=8m /do demontażu/  
istn. szafka oświetleniowa  
do przeniesienia

istn. słup oświetleniowy  
/do demontażu/

proj. lokalizacja separatora  
kanalizacji deszczowej  
bariera bezpieczeństwa SP09

istn. YAKY4x35mm2  
l=47m /do demontażu/

proj. YAKY4x35mm2  
l=159m

proj. YAKY4x120mm2  
l=125m /ZK - szafka ośw./

Nr 6 - przekroje normalne

proj. barierka ochronna

proj. słup oświetleniowy  
proj. "L2/3" R≤10 Ω

proj. mufa przelotowa "M"  
proj. YAKY4x35mm2 l=115m  
/istn. słup - szafka ośw./

X drzewo do wycinki

proj. mur oporowy

istn. słup krańcowy nr106  
/do demontażu/ "C"

proj. murki na kwietniki

istn. kabel YAKY4x120mm2 wycofać na dł. 7m  
i wpiąć w istn. złącze kablowe

xxx istn. linia gazowa /do demontażu/

xxx istn. kan. deszcz. /do demontażu/

xxx istn. wodociąg /do demontażu/

proj. gazociąg

proj. kanalizacja deszcz.

proj. wodociąg

proj. wpust deszczowy

proj. rura ochronna dzielona

proj. rura ochronna